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S.1 NASLOVNA STRAN PROJEKTNE DOKUMENTACIJE 
 

INVESTITOR 

INVESTITOR 1  

ime in priimek ali naziv družbe  Občina Grosuplje 

naslov ali poslovni naslov družbe Taborska cesta 2, 1290 Grosuplje 

PODATKI O GRADNJI 

naziv gradnje 
UREDITEV DELA INDUSTRIJSKE CESTE 
(novelacija PZI št. 077-20, marec 2022) 

  

vrste gradnje ☐ novogradnja – novozgrajen objekt 

 ☐ novogradnja – prizidava 

 ☒ rekonstrukcija – vzdrževalna dela v javno korist 

 ☐ sprememba namembnosti 

 ☐ odstranitev celotnega objekta 

 ☐ legalizacija 

 ☐ manjša rekonstrukcija 

PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACIJI 

vrsta dokumentacije PZI (projektna dokumentacija za izvedbo gradnje) 

številka projekta 077/20 

datum izdelave September 2025 

datum spremembe / 

PODATKI O PROJEKTANTU 

projektant (naziv družbe) IB-KOM Inženirski biro Kobe Mlaker d.o.o. 

naslov Drofenikova 16, 3230 Šentjur 

odgovorna oseba projektanta Jernej Kobe univ.dipl.inž.grad. 

podpis odgovorne osebe projektanta 

 

PODATKI O IZDEOVALCU OSNOVNEGA PRIKAZA / NAČRTA 

izdelovalec osnovnega prikaza/načrta Jernej Kobe univ.dipl.inž.grad. 

identifikacijska številka G-3380 

Projektant izdelovalca osnovnega 
načrta (naziv družbe) 

IB-KOM Inženirski biro Kobe Mlaker d.o.o. 

naslov Drofenikova 16, 3230 Šentjur 

PODATKI O VODJI PROJEKTIRANJA 

VODJA PROJEKTIRANJA Pavel Mlaker univ.dipl.inž.grad. 

identifikacijska številka G-4015 

podpis vodje projektiranja  
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S.2 UDELEŽENI STROKOVNJAKI PRI PROJEKTIRANJU 
 
 

UDELEŽENI STROKOVNJAKI PRI PROJEKTIRANJU 

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GRADBENIŠTVA 

Ime in priimek, strokovna izobrazba, 
identifikacijska številka 

Pavel Mlaker, univ.dipl.inž.grad., IZS G-4015 

navedba gradiv, ki so jih izdelali 02/1 Načrt ceste, E1 Katastrski elaborat 

Ime in priimek, strokovna izobrazba, 
identifikacijska številka 

Jernej Kobe, univ.dipl.inž.grad., IZS G-3380 

navedba gradiv, ki so jih izdelali 02/1 Načrt ceste 

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA PROMETNEGA INŽENIRSTVA 

Ime in priimek, strokovna izobrazba, 
identifikacijska številka 

Pavel Mlaker, univ.dipl.inž.grad., IZS P-0011 

navedba gradiv, ki so jih izdelali 02/1 Načrt ceste 

Ime in priimek, strokovna izobrazba, 
identifikacijska številka 

Jernej Kobe, univ.dipl.inž.grad., IZS P-0012 

navedba gradiv, ki so jih izdelali 02/1 Načrt ceste 

 
 

SEZNAM OSTALIH SODELAVCEV 

Ime in priimek, strokovna izobrazba  
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S.3.1 KAZALO VSEBINE PROJEKTA 
 

SEZNAM NAČRTOV IN ELABORATOV 

naziv načrta/elaborata št. načrta/elaborata 

02/1 Načrt ceste 077/20-C-1 

E1 Katastrski elaborat 077/20-KE-1 
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S.3.2 VSEBINA NAČRTA 
 

KAZALO VSEBINE NAČRTA 

 

S.1 NASLOVNA STRAN PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ..................................................... 1 

S.2 UDELEŽENI STROKOVNJAKI PRI PROJEKTIRANJU ...................................................... 1 

S.3.1 KAZALO VSEBINE PROJEKTA ...................................................................................... 1 

S.3.2 VSEBINA NAČRTA .......................................................................................................... 1 

S.4 PROJEKTNA NALOGA ...................................................................................................... 1 

S.5 SPLOŠNI PODATKI O GRADNJI ........................................................................................ 1 

S.5.1 IZJAVA PROJEKTANTA IN VODJE PROJEKTIRANJA V PZI ........................................ 1 

S.5.2 MNENJA, SOGLASJA, ZAPISNIKI .................................................................................. 1 

T.1 TEHNIČNI OPIS IN IZRAČUNI ............................................................................................ 1 

T.1.1 ZBIRNO TEHNIČNO POROČILO ..................................................................................... 1 

Z1 OPIS GRADNJE ............................................................................................................... 1 
Z2 VAROVANA OBMOČJA IN VAROVALNI PASOVI ........................................................... 2 
Z3 POVZETEK NAČRTOV IN ELABORATOV ....................................................................... 5 

T.1.1 TEHNIČNO POROČILO .................................................................................................... 1 

1 UVOD .............................................................................................................................. 1 
2 OBSTOJEČE STANJE .................................................................................................... 2 
3 PROJEKTNE OSNOVE ................................................................................................... 4 
4 OPIS REŠITEV ................................................................................................................ 6 
4.1 PROMETNO TEHNIČNA RAZVRSTITEV CEST ...................................................... 7 
4.2 PROMET .................................................................................................................. 7 
4.3 DIMENZIONIRANJE ELEMENTOV CESTE ............................................................. 8 
4.4 GEOMETRIJSKI ELEMENTI CESTNE OSI .............................................................. 8 
4.5 PREČNI PROFIL CESTE ......................................................................................... 9 
4.6 KONSTRUKCIJSKI ELEMENTI CESTE ................................................................. 10 
4.7 ODVODNJEVANJE CESTE ................................................................................... 11 

4.7.1 Potek tras in opis tehnične rešitve ..................................................................... 11 

4.8 KRIŽIŠČA IN PRIKLJUČKI ..................................................................................... 12 
4.9 POVRŠINE ZA KOLESARJE .................................................................................. 13 
4.10 POVRŠINE ZA PEŠCE........................................................................................... 13 
4.11 AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA .............................................................................. 13 
4.12 CESTNI OBJEKTI ................................................................................................... 13 
4.13 PROMETNA SIGNALIZACIJA IN OPREMA CEST ................................................. 14 

4.13.1 Vertikalna signalizacija .................................................................................. 14 

4.13.2 Horizontalna signalizacija .............................................................................. 14 

4.13.3 Prometna oprema .......................................................................................... 14 

4.13.4 Svetlobni prometni znaki ............................................................................... 15 

4.13.5 Cestna razsvetljava ....................................................................................... 15 

4.13.6 Urbana oprema ............................................................................................. 15 
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4.14 KOMUNALNI VODI ................................................................................................. 16 
4.14.1 Vodovodno omrežje....................................................................................... 16 

4.14.2 Kanalizacijsko omrežje .................................................................................. 16 

4.14.3 Elektroenergetsko omrežje ............................................................................ 16 

4.14.4 Telekomunikacijsko omrežje .......................................................................... 16 

4.15 VAROVANJE OKOLJA OB CESTI ......................................................................... 17 
4.15.1 Ukrepi za umirjanje prometa .......................................................................... 17 

4.15.2 Protihrupna zaščita ........................................................................................ 17 

4.15.3 Vodovarstvena območja in vodotoki .............................................................. 17 

4.15.4 Prosto živeče živali ........................................................................................ 17 

4.15.5 Varovanje narave .......................................................................................... 17 

4.15.6 Varovanje kulturne dediščine ......................................................................... 17 

4.15.7 Železniška proga ........................................................................................... 18 

4.16 OBLIKOVANJE OBCESTNEGA SVETA ................................................................. 18 
5 IZVEDBENI SEGMENTI ................................................................................................ 19 
5.1 ETAPNOST/FAZNOST IZVEDBE ........................................................................... 19 
5.2 CESTNA ZAPORA ................................................................................................. 19 
5.3 PREDDELA ............................................................................................................ 19 
5.4 ZEMELJSKA DELA ................................................................................................ 19 
5.5 VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE ................................................................................. 20 
5.6 ODVODNJEVANJE CESTE ................................................................................... 21 
5.7 PROMETNA SIGNALIZACIJA IN OPREMA CEST ................................................. 21 
5.8 KOMUNALNI VODI ................................................................................................. 22 

6 UPOŠTEVANJE PROJEKTNIH POGOJEV IN MNENJ ................................................. 23 
6.1.1 Občina Grosuplje – MNENJE št.: 3510-0075/2019 ............................................ 23 

6.1.2 SŽ Infrastruktura – PP št.: 31002-280/2019-10 ................................................. 23 

6.1.3 JKP Grosuplje – MNENJE št.: 6 – 128/2021 ..................................................... 24 

6.1.4 Elektro Ljubljana – PP št.: 1338939 ................................................................... 24 

6.1.5 Telekom Slovenije – PP št.: 94505 - LJ/2325-BS .............................................. 24 

6.1.6 Javna razsvetljava – PP št.: 443/21 ................................................................... 24 

6.1.7 Direkcija RS za vode – PP št.: 35506-1021/2021-2 ........................................... 25 

6.1.8 ZVKD Slovenije – PP št.: 35102-0432/2022-2-MP ............................................ 25 

7 VPLIVI NA OKOLJE IN OKOLICO ................................................................................. 26 
8 ZAKLJUČEK .................................................................................................................. 26 

T.2 PROJEKTANTSKI POPIS S PREDIZMERAMI IN STROŠKOVNO OCENO ....................... 1 

1 PROJEKTANTSKI POPIS DEL S PREDIZMERAMI ........................................................ 1 
2 PREDRAČUN Z REKAPITULACIJO STROŠKOV ........................................................... 1 

G RISBE .................................................................................................................................... 1 

P PRILOGE ................................................................................................................................ 1 
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KAZALO GRAFIČNIH PRILOG 

 

ZAP. ŠT. NASLOV RISBE ŠIFRA MERILO 

01 Pregledna situacija G.101 1:10000 

02 Gradbena situacija G.102 1:250 

03 Prometna situacija G.103 1:250 

04 Zbirna situacija komunalnih vodov G.104 1:250 

05 Zakoličbena situacija G.106 1:250 

06 Situacija meteorne odvodnje G.121 1:250 

07 Situacija horizontalne preglednosti in prevoznosti G.122 1:250 

08 
Karakteristični prečni prerezi; 
KPP A1 (A3-A5) in KPP A2 (A6-A10) 

G.131 1:50 

09 Prečni prerezi A3-A9 G.132 1:100 

10 Vzdolžni profil os A; LK-113391 G.142 1:1000/100 

11 Detajl revizijskega jaška G.151 1:20 

12 Detajl vtoka pod robnikom G.151 1:20 

13 Detajl vtoka z LTŽ rešetko v asfaltni muldi G.151 1:20 

14 Detajl vgradnje cevovodov G.151 1:25 

15 Detajl križanj komunalnih vodov G.155 / 

16 Detajl vgradnje betonskih robnikov in granitnih kock G.151 1:5 

17 Detajl poglobljenega robnika pri skupinskem priključku G.151 1:25 

18 
Detajl poglobljenega robnika pri individualnem 
priključku in prehodu na vozišče 

G.151 1:25 

19 
Detajl odvodnjavanja ob robniku pri vzdolžnem padcu 
0% - 0,5 % 

G.151 1:25 

20 Detajl izvedbe stika asfalta s stopničenjem G.151 1:20 

21 Detajl izvedbe čelnega stika asfalta G.151 1:20 

22 
Detajl postavitve prometnega znaka 
ob vozišču v naselju 

G.151 1:25 

23 
Detajl postavitve prometnega znaka 
ob površinah za pešce 

G.151 1:25 

24 Detajl taktilnih oznak G.151 1:5 

25 Detajl horizontalne signalizacije G.151 1:10, 1:50 
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KAZALO PRILOG 

 

ŠT. NASLOV PRILOGE 

P1 ZAKOLIČBENE TOČKE CESTE 

P2 ZAKOLIČBENE TOČKE METEORNE KANALIZACIJE 

P3 SMERNICE ZA POLAGANJE CEVOVODOV 

P4 TABELA PROMETNIH ZNAKOV 
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S.4 PROJEKTNA NALOGA 
 
V letu 2022 je bila izdelana PZI projektna dokumentacija št. 077/20 (marec 2022, IB-KOM d.o.o.), 
ki je obravnavala križišče Motvoz in lokalno cesto LK-113391 (Industrijska cesta) od km 0+000 
do km 0+211. V navedeni projektni dokumentaciji je bila predvidena rekonstrukcija vozišča ceste, 
manjše sanacije pločnika in pa prestavitev pravokotnih parkirnih mest na večjo oddaljenost od 
vozišča, da bi bilo možno na njem zarisati kolesarske pasove. Ker za predvideni poseg ni bilo 
možno zagotoviti potrebnih zemljišč za gradnjo, se je pristopilo k izdelavi novelacije PZI projektne 
dokumentacije. V letu 2022 je bila izvedena rekonstrukcija križišča Motvoz in pa del Industrijske 
ceste do km 0+070.  
 
Novelirana projektna dokumentacija tako obravnava območje od km cca 0+070 do km cca 0+200 
(meja obdelave ločenega projekta Industrijske ceste, izdelal K Projekt L d.o.o., 2025.) 
 
Na območju obravnave je potrebno izvesti obnovo oz. rekonstrukcijo obstoječega pločnika s 
povečanjem širine na min 1,60 m, izvesti rekonstrukcijo vozišča Industrijske ceste z zamenjavo 
kompletnega ustroja in ureditvijo površinskega odvodnjavanja ter izvedbo drenaž. Obstoječi 
vtočniki v pločniku se zamenjajo v celoti. Med voziščem in parkirnim mesti je potrebno načrtovati 
asfaltno muldo z vtočniki, ki se navežejo na obstoječi sistem meteorne odvodnje. 
 
Na rekonstruiranem vozišču se označijo kolesarski pasovi v minimalni širini in varnostni odmik od 
pravokotnih parkirnih mest. 
 
Dimenzije obstoječih parkirnih mest se ohranijo, izvede se višinska navezava na rekonstruirano 
stanje vozišča ceste in zamenjajo asfaltne plasti, na novo se izvedejo talne označbe parkirnih 
mest. 
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S.5 SPLOŠNI PODATKI O GRADNJI 
 

PODATKI O GRADNJI 

naziv gradnje 
UREDITEV DELA INDUSTRIJSKE CESTE 
(novelacija PZI št. 077-20, marec 2022) 

kratek opis gradnje 

Rekonstrukcija ceste, pločnika in površin za kolesarje 
na občinski cesti  
LK-113391 Industrijska cesta (km 0+059 do km 0+197) 

navedba objektov in njihove značilnosti 

glavni objekt, če je določen Lokalna cesta LK-113391 

klasifikacija objekta po CC-SI 
21121 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane 
ceste in gozdne ceste 

pomožni objekti 
Kolesarski pasovi, pločniki, cestni priključki, parkirišča, 
komunalni vodi 

objekt z vplivi na okolje Ne 

kratek opis spremembe zaradi večjih 
odstopanj od gradbenega dovoljenja 

/ 

kratek opis pripravljalnih del / 

PROSTORSKI AKT 

Prostorski akt 

Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine 
Grosuplje (Ur.l. RS št. 8/2013). 
Poseg je skladen z določili Pravilnika za izvedbo 
investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno 
korist na javnih cestah (Ur.l. RS št. 7/2012). 

EUP GR 92 

namenska raba IG – Gospodarske cone 
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K DOKUMENTACIJI SE PRIDOBIJO NASLEDNJA MNENJA 

SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI 

OBČINA ☒ SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI 
  

VAROVANA OBMOČJA, VARSTVENA IN OGROŽENA OBMOČJA, VODNA IN 
PRIOBANA ZEMLJIŠČA 
VARSTVO KULTURNE 
DEDIŠČINE - POSEG 

☒ KULTURNOVARSTVENO MNENJE ZA POSEG 

VARSTVO KULTURNE 
DEDIŠČINE – RAZSIKAVA IN 
ODSTRANITEV 

☐ KULTURNOVARSTVENO MNENJE ZA RAZISKAVO IN ODSTRANITEV 
DEDIŠČINE 

VARSTVO NARAVE ☒ NARAVOVARSTVENO MNENJE 

VARSTVO PODZEMNIH JAM ☐ MNENJE ZA POSEG V JAME 

VARSTVO VODA ☐ VODNO MNENJE 

VARSTVO GOZDOV ☐ MNENJE ZA GRADNJO V GOZDNEM PROSTORU 

RIBIŠKI OKOLIŠ ☐ MNENJE ZA GRADNJO IN DRUGE POSEGE NA OBMOČJU 
RIBIŠKEGA OKOLIŠA 

OKOLJE DIVJADI ☐ MNENJE ZA POSEGE V OKOLJE DIVJADI 

OBMOČJE MEJNEGA 
PREHODA 

☐ MNENJE ZA GRADNJO V OBMOČJU MEJNEGA PREHODA 

CARINA ☐ MNENJE ZA GRADNJO OBJEKTOV V PROSTI CONI CARINSKEGA 
OBMOČJA UNIJE 

LETALIŠČA ☐ MNENJE ZA GRADNJO V OBMOČJU IZKLJUČNE, OMEJENE IN 
NADZOROVANE RABE 

OVIRE ZA ZRAČNI PROMET ☐ MNENJE ZA POSTAVLJANJE OVIR ZA ZRAČNI PROMET 

VARNOST PLOVBE 
☐ MNENJE ZA GRADNJO ALI OBNOVO PRISTANIŠKE 

INFRASTRUKTURE ALI OBJEKTOV, KI LAHKO VPLIVAJO NA 
VARNOST PLOVBE NA OBALI ALI V MORJU 

OBJEKT V MEJAH 
RUDNIŠKEGA PROSTORA 

☐ MNENJE ZA GRADNJO V MEJAH RUDNIŠKEGA PROSTORA 

OBJEKT V VAROVALNEM 
PASU ŽIČNIŠKE NAPRAVE 

☐ MNENJE ZA GRADNJO Z VIDIKA VAROVANJA ŽIČNIC 

DRUG (NAVEDI) ☐ MNENJE ZA GRADNJO OBJEKTOV V PROSTI CONI CARINSKEGA 
OBMOČJA UNIJE 

  

VAROVALNI PASOVI INFRASTRUKTURE 

VODOVOD ☒ MNENJE 

ELEKTRIKA ☒ MNENJE Z VIDIKA VAROVANJA ENERGETSKIH SISTEMOV 

PLIN ☒ MNENJE Z VIDIKA VAROVANJA ENERGETSKIH SISTEMOV 

TOPLOVOD ☐ MNENJE 

FEKALNE VODE ☒ MNENJE 

METEORNE VODE ☒ MNENJE 

KOMUNIKACIJSKI VODI ☒ MNENJE 

KABELSKA TV ☐ MNENJE 

JAVNE CESTE ☒ MNENJE Z VIDIKA VAROVANJA JAVNIH CEST 

ŽELEZNICE – GRADNJA ☒ MNENJE ZA GRADNJO V PROGOVNEM PASU ŽELEZNICE 

ŽELEZNICE ☐ MNENJE ZA ZAGOTAVLJANJE INTEROPERABILNOSTI IN VARNOSTI 

CESTNA RAZSVETLJAVA ☒ MNENJE 
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PRIKLJUČEVANJE NA INFRASTRUKTURO 

VODOVOD ☐ MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV 

ELEKTRIKA ☐ MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV 

PLIN ☐ MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV 

TOPLOVOD ☐ MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV 

FEKALNE VODE ☐ MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV 

METEORNE VODE ☐ MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV 

DOSTOP ☐ MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV 

KOMUNIKACIJE ☐ MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV 

CESTNA RAZSVETLJAVA ☐ MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV 

  

DRUGA MNENJA 

JEDRSKA VARNOST ☐ MNENJE H GRADNJAM, KI VPLIVAJO NA JEDRSKO VARNOST 

SEVALNA VARNOST ☐ MNENJE H GRADNJAM, KI VPLIVAJO NA SEVALNO VARNOST 

KMETIJSKO GOSPODARSTVO ☐ MNENJE ZA GRADNJO ALI REKONSTRUKCIJO VELIKEGA OBRATA 
KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA 

VETERINA ☐ MNENJE ZA GRADNJO OBJEKTA POD VETERINARSKIM 
NADZOROM 

OBRAMBA ☐ MNENJE ZA GRADNJO NEKATERIH OBJEKTOV Z VIDIKA 
UPOŠTEVANJA OBRAMBNIH POTREB 

DRUGO (NAVEDI) ☐  
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PODATKI O STAVBAH, GRADBENO INŽENIRSKIH OBJEKTIH IN ZUNANJI UREDITVI  

 
 

GRADBENO INŽENIRSKI OBJEKT 1 

OSNOVNI PODATKI O GRADBENO INŽENIRSKEM OBJEKTU 

imenovanje objekta 
UREDITEV DELA INDUSTRIJSKE CESTE 
(novelacija PZI št. 077-20, marec 2022) 

kratek opis objekta 

Rekonstrukcija ceste, pločnika in površin za kolesarje 
na občinski cesti  
LK-113391 Industrijska cesta (km 0+059 do km 0+197) 

klasifikacija po CC-SI 
21121 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane 
ceste in gozdne ceste 

glavni ali pomožni objekt Glavni objekt 

vrsta gradnje Vzdrževalna dela v javno korist (VDJK) 

zahtevnost objekta Manj zahteven objekt 

razvrstitev glede na požarno 
zahtevnost 

Požarno nezahteven objekt  

razvrstitev glede na univerzalno 
graditev in rabo objektov 

Objekt dostopen vsem ljudem 

ZNAČILNOSTI ZA GRADBENO INŽENIRSKE OBJEKTE 

višina / 

širina 9,84 – 13,44 m 

globina / 

dolžina 138 m 

nosilni razpon / 

bruto tlorisna površina / 

bruto prostornina / 

opis zmogljivosti (pretok, tlak, premer, 
napetost, PE ipd. 

/ 

NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE (samo v PZI, navede se ali so bile pri projektiranju uporabljene 
tehnične smernice oziroma zadnje stanje gradbene tehnike) 
uporaba evrokodov ali drugih pravil v 
zvezi z zagotavljanjem mehanske 
odpornosti in stabilnosti pri 
projektiranju 

/ 

druge tehnične smernice / 

GRADBENA PARCELA (samo v DGD) 

velikost gradbene parcele m2  

GRADBENA PARCELA – ENA ALI VEČ PARCEL 

k.o. parc. št. parcela m2 območje gradbene parcele m2 

/ / / / 

/ / / / 

/ / / / 

GRADBENA PARCELA – OBMOČJA STVARNE SLUŽNOSTI 

k.o. parc. št. parcela m2 območje gradbene parcele m2 
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/ / / / 

/ / / / 

/ / / / 

GRADBENA PARCELA – OBMOČJA STAVBNIH PRAVIC 

k.o. parc. št. parcela m2 območje gradbene parcele m2 

/ / / / 

/ / / / 

/ / / / 

ODMIKI OD SOSEDNJIH ZEMLJIŠČ (samo v DGD in PZI) 

k.o. parc. št. odmik v m (0,0) 

/ / / 

/ / / 

/ / / 

 

PODATKI O ZEMLJIŠČIH 

SEZNAM A: OBJEKTI IN ZUNANJA UREDITEV OBJEKTA (GRADBENA PARCELA) 

katastrska občina 1783 Grosuplje naselje 

parc. št. 2001/1, 2002/1, 2003/2, 2003/3, 2004/2, 2005/2, 2226/3 

parc. št. (2. FAZA) 
2002/10, 2002/11, 2002/12, 2002/13, 2002/14, 2002/15, 
2002/16, 2002/6, 2002/8, 2004/19 

 

velikost gradbene parcele m2 / 

GRADBENA PARCELA – ENA ALI VEČ PARCEL 

k.o. parc. št. parcela m2 območje gradbene parcele m2 

/ / / / 

/ / / / 

GRADBENA PARCELA – OBMOČJA STVARNE SLUŽNOSTI 

k.o. parc. št. parcela m2 območje gradbene parcele m2 

/ / / / 

/ / / / 

GRADBENA PARCELA – OBMOČJA STAVBNIH PRAVIC 

k.o. parc. št. parcela m2 območje gradbene parcele m2 

/ / / / 

/ / / / 
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S.5.1 IZJAVA PROJEKTANTA IN VODJE PROJEKTIRANJA 
V PZI 

 
 
 

PROJEKTANT 

projektant (naziv družbe)  IB-KOM Inženirski biro Kobe Mlaker d.o.o. 

naslov Drofenikova 16, 3230 Šentjur 

odgovorna oseba projektanta Jernej Kobe univ.dipl.inž.grad. 

 

IN VODJA PROJEKTIRANJA 

vodja projektiranja Pavel Mlaker univ.dipl.inž.grad. 

 

IZJAVLJAVA: 

da je projektna dokumentacija za izvedbo gradnje (PZI): 

številka projekta 070/20 

datum izdelave September 2025 

• skladna z zahtevami prostorskega izvedbenega akta; 

• da so bili v izdelavo projektne dokumentacije vključeni ustrezni pooblaščeni 
arhitekti,  pooblaščeni krajinski arhitekti in pooblaščeni inženirji s področja 
gradbeništva, elektrotehnike, strojništva, tehnologije, požarne varnosti, 
geotehnologije in rudarstva, geodezije ali prometnega inženirstva ter 
strokovnjaki z drugih strokovnih področij, katerih strokovne rešitve so glede na 
namen in zahtevnost objekta ter namen izdelave projektne dokumentacije 
potrebni, tako da je ta izdelana celovito in medsebojno usklajena, in 

• da je s projektno dokumentacijo v celoti zagotovljeno izpolnjevanje bistvenih in 
drugih zahtev objekta. 

vodja projektiranja Pavel Mlaker univ.dipl.inž.grad. 

identifikacijska številka G-4015 

podpis vodje projektiranja 

 

odgovorna oseba projektanta Jernej Kobe univ.dipl.inž.grad. 

podpis odgovorne osebe projektanta  
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S.5.2 MNENJA, SOGLASJA, ZAPISNIKI 
 
PROJEKTNI POGOJI: 

 Izdajatelj Številka Datum 

1. Občina Grosuplje / / 

2. SŽ Infrastruktura d.o.o. 31002-280/2019-10 03.05.2021 

3. JKP Grosuplje d.o.o. 6-128/2021 20.04.2021 

4. Elektro Ljubljana d.d. 1338939 04.07.2022 

5. Telekom Slovenije d.d. 94505 – LJ/2325-BS 09.04.2021 

6. Javna razsvetljava d.d. 442/21 15.04.2021 

7. Direkcija RS za vode 35506 – 1021/2021 – 2 12.07.2021 

8. Zavod za varstvo kulturne dediščine 35102-0432/2022-2-MP 08.06.2022 

 
 
SOGLASJA IN MNENJA: 

 Izdajatelj Številka Datum 

1. Občina Grosuplje 351-620/2022 27.05.2022 

2. SŽ Infrastruktura d.o.o. 31002-280/2019-18 23.05.2022 

3. JKP Grosuplje d.o.o. 6 – 188/2022 15.06.2022 

4. Elektro Ljubljana d.d. 1338939 23.08.2022 

5. Telekom Slovenije d.d. 109391 – LJ/2910-IB 26.05.2022 

6. Javna razsvetljava d.d. 400/22 28.06.2022 

7. Direkcija RS za vode 35508 – 3656/2022 - 2 30.09.2022 

8. Zavod za varstvo kulturne dediščine 35102-0432/2022-4-MP 30.06.2022 
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T.1 TEHNIČNI OPIS IN IZRAČUNI 
 

T.1.1 ZBIRNO TEHNIČNO POROČILO 
 

 
Predmet projekta je rekonstrukcija dela Industrijske ceste. Na Industrijski cesti se uredi vozišče, 
površine za pešce in kolesarje ter parkirna mesta. Ureditve so predvidene na občinski cesti: 

• LK-113391 Industrijska cesta (km 0+059 – 0+197) 
Lokalna cesta, ki povezuje Taborsko cesto (in nadvoz čez železniško progo) z naseljem 
Brezje pri Grosupljem (in nadvoz čez železniško progo proti Adamičevi cesti). 

 
Na industrijski cesti je prisoten gost promet tako tovornih kot tudi drugih vozil. Voziščna 
konstrukcija je v slabem stanju. Zaradi bližine nadvoza čez železniško progo je vzdolžni naklon 
Industrijske ceste pri priključevanju na Taborsko cesto strmejši.  
 
Predvidena je rekonstrukcija Industrijske ceste. Obnovi se voziščna konstrukcija in uredijo 
površine za pešce in kolesarje. Ohranijo in uredijo se pravokotna parkirna mesta med cesto in 
železniško progo, prilagodi in dogradi se meteorna kanalizacija, zaščitijo se komunalni vodi, uredi 
se prometna signalizacija in vsi priključki. 
 
Površine za kolesarje na Industrijski cesti se bodo navezale na kolesarsko povezava Grosuplje – 
Spodnja Slivnica, ki je lokalna kolesarska povezava, ki se v Grosuplju navezuje na sistem 
državnih kolesarskih povezav, preko glavne kolesarske povezave G10, ki poteka na relaciji 
Ljubljana – Škofljica – Žužemberk – Novo mesto. 
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Varovana območja na območju obdelave so opisana v nadaljevanju. 
 
VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE 
Na območju obdelave na Industrijski cesti oz. v bližini se nahajajo naslednji zavarovani elementi 
kulturne dediščine: 

• 11867 Grosuplje – Arheološko najdišče Ob železnici. 

• 17262 Grosuplje – Spomenik v NOB padlim delavcem 
 
Ostali elementi kulturne dediščine na območju obravnave projekta niso evidentirani. 
 

 
Slika 1:Prikaz elementov kulturne dediščine na širšem območju (vir: PISO Grosuplje). 
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VARSTVO NARAVE 
Elementi naravne dediščine na območju obravnave projekta niso evidentirani. 
 

 
Slika 2: Prikaz zavarovanih elementov narave na širšem območju (vir: PISO Grosuplje) 

(rjavo ekološko pomembna območja, modro naravne vrednote, zeleno zavarovana območja narave). 

 
VARSTVO VODA 
Območje obravnave ne poteka po vodovarstvenem ali poplavnem območju. Nahaja se na 
območju erozijske ogroženosti – običajni zaščitni ukrepi. 
 

 
Slika 3: Prikaz območij razredov poplavne nevarnosti na širšem območju (vir: PISO Grosuplje). 
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Varovalni pasovi gospodarske infrastrukture so opisani v nadaljevanju 
 
VODOVOD 
Obstoječi vodovod poteka vzdolž območja obdelave ob Industrijski in Taborski cesti. Varovalni 
pas vodovoda je 3 m na vsako stran od osi voda. 
 
ELEKTRIKA 
Srednje in nizko napetostni elektroenergetski vodi so prisotni na celotnem območju obravnave 
znotraj naselja Grosuplje. Povečini gre za podzemne NN vode z varovalnim pasom širine 1,5 m 
na vsako stran voda. Delno so NN vodi izvedeni kot zračni vodi. SN podzemni vodi imajo varovalni 
pas širine 5 m na vsako stran voda.  
 
PLIN 
Plinovodno omrežje na območju obravnave ni izvedeno, je pa na Industrijski cesti načrtovano. 
 
TOPLOVOD 
Toplovodno omrežje na območju obravnave ni izvedeno. 
 
FEKALNE VODE 
Na območju Industrijske ceste je delno izvedena samo fekalna kanalizacija, delno ločeni meteorni 
in fekalni kanal, delno pa mešana kanalizacija. Varovalni pas kanalizacije znaša 1,5 m na vsako 
stran od osi voda. 
 
METEORNE VODE 
Meteorne vode so na območju obravnave speljane v meteorno (cestno) kanalizacijo, mešani 
kanalizacijski sistem ali pa se prosto prelivajo po terenu. 
 
TELEFONIJA/KABELSKA TV/OPTIKA 
Telekomunikacijski vodi so prisotni na celotnem obravnavanem območju. Varovalni pas 
telekomunikacijskih vodov je 1,5 m na vsako stran od osi voda. 
 
OBČINSKE CESTE 
Ureditve za rekonstrukcijo Industrijske ceste so predvidene na obstoječi občinski cesti. Posegi so 
predvideni znotraj varovalnega pasu občinske ceste in znašajo pri lokalnih cestah 10 m od meje 
cestnega sveta. 
 
ŽELEZNICE 
Načrtovane ureditve se nahajajo znotraj varovalnega pasu železniških prog št. 80 d.m. – Metlika 
– Ljubljana in št. 82 Grosuplje – Kočevje, ki obsega območje 108 m od osi skrajnega tira. Vse 
načrtovane gradbene ureditve za prometne površine so predvidene izven progovnega pasu, ki 
znaša v naselju 6 m od osi skrajnega tira. Vse ureditve so načrtovane na odmiku od osi skrajnega 
tira 8 m. 
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V pričujočem vodilnem načrtu so obdelane cestne ureditve in meteorna kanalizacija. Rešitve so 
opisane v tehničnem poročilu. Povzetek ostalih načrtov in ključnih elaboratov, ki so sestavni del 
projekta, je podan v nadaljevanju. Podani so tudi povzetki načrtov, ki so sestavni del ločenega 
projekta št. 067/20, IB-KOM d.o.o., marec 2022, saj so funkcionalno povezani s tem projektom. 
 
DIMENZIONIRANJE VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE – predmet ločenega projekta št. 067/20 
POVZETEK GEOLOŠKIH, HIDROGEOLOŠKIH IN HIDROLOŠKIH RAZMER 
Kamninsko podlago  terena gradi zgornjetriasni plastnat dolomit. Kamninska podlaga je v 
ravninskem delu območja pokrita z več metrov debelim slojem pliokvartarnih rdečkastih in rjavih 
glin. V srednjem delu obravnavanega območja, ob potoku Podlomščica so odloženi aluvialni, 
pretežno glinasti sedimenti, ki vsebujejo zelo malo ali nič proda. Aluvialne sedimente predstavljajo 
predvsem rjave do rjavo sive gline, meljaste gline, peščene gline, ponekod z vložki meljastega 
peska do drobnozrnatega proda. Na območju ceste so na glinasta tla vgrajeni umetni nasipi 
gruščnatih in peščeno meljastih zemljin. Kamninsko podlago, dolomit, uvrščamo med srednje do 
dobro prepustne plasti. Glinaste zemljine, ki prekrivajo obravnavano območje so slabo 
vodoprepustne do neprepustne. Vložki peščeno meljastih in drobnih prodov imajo rahlo boljšo 
prepustnost, vendar se pojavljajo le lokalno ob vodotokih. Glede na Karto informativnih globin 
prodiranja mraza na področju RS (TSC 06.512: 2003), znaša na obravnavanem območju globina 
prodiranja mraza med 90 in 100 cm. 
 
INŽENIRSKO GEOLOŠKI OPIS TRASE 
Obstoječa trasa poteka na pliokvartarnih glinah. Nasip je višine do 0,9 m. Pod nasipom tvorijo 
raščeno podlago oz. temeljna tla gline. Vozna površina na cestI je v slabem stanju. Na cestišču 
so opazne kolesnice, ki so posledica slabo nosilnih temeljnih tal, premajhne debeline vgrajenih 
materialov, prometnih obremenitev ter velikih temperaturnih nihanj, ki so značilna za obravnavano 
območje. Površinske mrežaste razpoke so ponekod zapolnjene z bitumenskim vezivom. Prisotne 
so tudi prečne in vzdolžne razpoke, pojavlja se tudi krušenje in izpadanje asfaltnih plasti iz vozne 
površine. Opisane poškodbe so posledica slabo izvedene voziščne konstrukcije, predvsem 
kvalitete materialov vgrajenih v nevezan nosilni sloj in sloj posteljice ter premajhne debeline 
vgrajenih asfaltnih plasti. 
 
IZVEDBA SOND V VOZIŠČNI KONSTRUKCIJI V OBMOČJU KRIŽIŠČA INDUSTRIJSKE IN 
TABORSKE CESTE 
S sondažnimi jaški v voziščno konstrukcijo smo na območju križišča med Industrijsko cesto in 
Taborsko cesto preverili debelino vgrajenih asfaltnih plasti, nevezane nosilne plasti ter posteljice 
oz. navezave na projekt nadvoza čez železniško progo. Izdelana sta bila dva sondažna jaška 
SVK1 in SVK2, kot vrtine premera 350 mm skozi asfalt ter ročni izkop cestnega telesa do planuma 
raščenih tal. Izvedene so bile meritve EVD na posameznih karakterističnih plasteh (globinah). 
V jašku SVK-1 je ugotovljena naslednja sestava voziščne konstrukcije in podlage (temeljnih tal): 

• 2,5 cm obrabnega asfalta AC8 surf 

• 8 cm nosilne plasti AC22 base 

• 6 cm kamnite grede iz dolomitnega drobljenca granulacije 0/63 

• 17 cm rjavega zameljenega drobljenca (granulacije 0/32) 

• Pod drobljencem so zložene skale granulacije 63/125 v debelini 27 cm 

• Rjava meljna glina srednje gnetne konsistence. 
V jašku SVK-2 je ugotovljena naslednja sestava voziščne konstrukcije in podlage (temeljnih tal): 

• 4,0 cm obrabnega asfalta AC8 surf 

• 6 cm obrabnega asfalta AC16surf 

• 16 cm dolomitnega drobljenca granulacije 0/11 
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• 24 cm zameljenega drobljenca 

• 8 cm kamnite grede granulacije 0/45 

• 7 cm sivega organskega melja (OH) 

• Temeljna tla v voziščni konstrukciji predstavlja rjava meljna glina srednje gnetne 
konsistence. 

V sondažnih razkopih in sondah v voziščni konstrukciji smo izvedli meritve dinamičnega 
deformacijskega modula EVD z dinamično ploščo z lahko padajočo utežjo (ZORN, ZFG 03). Prav 
tako so bile meritve izvedene v nivojih temeljnih tal. Iz izmerjenih modulov EVD smo ovrednotili 
kalifornijski indeks nosilnosti CBR in ocenili modul stisljivosti. Zgornje nevezane plasti iz 
dolomitnega drobljenca so dobro utrjene, medtem ko imajo kamnita greda in raščena tla iz 
glinastih zemljin nizke deformacijske module in s tem tudi nizke indekse nosilnosti CBR. Rezultati 
kažejo, da imajo temeljna tla iz gline na globini ca 0,5 m povprečne vrednosti CBR okrog 3 %. 
 
GEOTEHNIČNI POGOJI ZA DIMENZIONIRANJE VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE 
Iz rezultatov izvedenih raziskav ter geološkega kartiranja izhaja, da material vgrajen v obstoječo 
voziščno konstrukcijo v celoti ni primerne kvalitete, prav tako je njegova debelina premajhna. To 
velja tako za asfaltne plasti kot za nevezan nosilni sloj in posteljico. Na osnovi rezultatov meritev 
nosilnosti Evd znašajo vrednosti indeksa nosilnosti temeljnih tal CBR (meljasta glina) v območju 
temeljnih tal voziščne konstrukcije okoli 3 %. Raziskave so pokazale, da je v voziščno konstrukcijo 
ceste LC-111011 Grosuplje–Ponova vas vgrajenih 8 cm asfaltnih plasti in do 24  cm tamponskega 
drobljenca, v voziščno konstrukcijo LC-111041 Grosuplje–Spodnja Slivnica pa 6-12 cm asfaltnih 
plasti in 24-60 cm tamponskega drobljenca. Na večini odsekov obravnavanih cest je obstoječa 
voziščna konstrukcija poddimenzionirana. Za določitev dimenzij voziščne konstrukcije 
upoštevamo minimalno vrednost nosilnosti glinastih temeljnih tal CBR = 3 %, pri čemer z vgradnjo 
posteljice (ki jo je potrebno zagotoviti tudi zaradi zmrzlinske odpornosti) v debelini 50 cm ter 
spodaj ležečega nasipa, ki ga je potrebno vgraditi za dosego potrebne višinske nivelete, 
zagotovimo vrednost nosilnosti CBR=15% in s tem optimalno voziščno konstrukcijo. Glede na to, 
da tako nevezana nosilna plast kot posteljica nista zgrajena iz zmrzlinsko odpornega materiala, 
izvedba reciklaže oziroma nadvišanja obstoječe voziščne konstrukcije na obravnavani lokaciji ni 
primerna. 
 
DIMENZIONIRANJE VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE 
Za lokalno cesto LK-113391 (Industrijska cesta) je bil že predhodno izdelan elaborat 
dimenzioniranja voziščne konstrukcije (Žiberna, 2018). Na podlagi upoštevanih prometnih 
obremenitev in ostalih projektnih osnov je predvidena voziščna konstrukcija, navedena spodaj. 
 
Tabela 1: Predlog voziščne konstrukcije na vozišču LK-113391. 

Plast - Material Debelina di [cm] 

AC 11 surf B50/70, A3 4 

AC 32 base B50/70, A3 10 

Tamponski drobljenec TD 32 25 

Kamnita greda posteljica iz zmrzlinsko 
odpornega materiala 
(min. CBR = 15%) 

40 

SKUPAJ 79 

 
Na parkirnih mestih ob lokalni cesti LK-113391 (Industrijska cesta) je na podlagi upoštevanih 
prometnih obremenitev in ostalih projektnih osnov predvidena voziščna konstrukcije, navedena 
spodaj. 
 
Tabela 2: Predlog voziščne konstrukcije na parkirnih mestih ob vozišču LK-113391. 
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Plast - Material Debelina di [cm] 

AC 8 surf B70/100, A4 3 

AC 16 base B70/100, A4 5 

Tamponski drobljenec TD 32 25 

Kamnita greda posteljica iz zmrzlinsko 
odpornega materiala 
(min. CBR = 15%) 

40 

SKUPAJ 73 

 
 
Na hodnikih za pešce (pločnikih) se v predvidi naslednja voziščna konstrukcija 
 
Tabela 3: Predlog voziščne konstrukcije na hodnikih za pešce (pločnikih) ob LK-113391. 

Plast - Material Debelina di [cm] 

AC 8 surf B70/100, A5 5 

Tamponski drobljenec TD 32 20 

Kamnita greda posteljica iz zmrzlinsko 
odpornega materiala 
(min. CBR = 15%) 

30 

SKUPAJ 55 

 
GEOTEKSTIL 
Na območju, kjer temeljna tla voziščni konstrukciji predstavlja glina se na glinasta tla najprej položi 
ustrezni ločilni geosintetik. Lastnosti tal in nasipnega materiala: 

• Malo nosilna tla, tip S1, CBR = 3 – 5 %, minimalna debelina nasipne plasti 40 cm. 

• Nasipni material: razred B: ostroroba zrna premera < 150 mm (drobljenci in grušči). 
Potrebne lastnosti geotekstila: 

• Minimalna natezna trdnost Td = 14 kN 

• Minimalni raztezek εmin >30% 

• Dinamični prebodni preizkus po SIST EN 918; premer odprtine, ki jo v geosintetik napravi 
konus, sme znašati: Od < 30 mm 

• statični prebodni preizkus (CBR) po SIST EN 12236; minimalna potrebna sila za preboj 
sme znašati: Fp > 2000 N, 

Na dolomitni podlagi geosintetik ni potreben. 
 
ZAHTEVE GLEDE NOSILNOSTI SLOJEV 
Na območju dograditev se voziščno konstrukcijo vgrajuje na predhodno izveden cestni nasip. V 
sloj kamnite grede se vgrajuje kamnit material granulacije 16-125 mm, ki naj bo zmrzlinsko 
odporen. Kamnito gredo ter tamponski drobljenec se v voziščno konstrukcijo vgrajuje po plasteh 
debeline 30 oz. 20 cm. Vsak sloj se uvalja. Na planumu kamnite posteljice in tamponskega  
drobljenca se mora zagotoviti nosilnost podana v spodnji razpredelnici. 
 
Tabela 4: Zahtevana nosilnost slojev. 

SLOJ CBR, Ev2, Evd 

Temeljna tla – dolomit CBR>30% 

Temeljna tla – glina CBR=3% 

Kamnita posteljica CBR>15%, Ev2 >= 80 MPa, Evd > 40 MPa 

Tamponski drobljenec  Ev2 >= 100 MPa, Evd >= 45 MPa 
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Na temeljna tla (glina) je obvezno vgraditi ločilni geosintetik ustreznih karakteristik. Glede na 
samo nosilnost in vrsto temeljnih tal, vrsto nasipnega materiala ter prometno obremenitev 
predlagamo geotekstil TS 50. Novozgrajeno cesto je potrebno opremiti z ustreznim sistemom 
vzdolžne in prečne meteorne kanalizacije in drenažo. Material odstranjen iz obstoječe voziščne 
konstrukcije kot tak ni primeren za vgradnjo v novo voziščno konstrukcijo. Uporabimo ga lahko 
za izvedbo spodnjih delov nasipa pod novo voziščno konstrukcijo na območju dograditve 
kolesarske steze, hodnika za pešce in krožišča. Uporaben je tudi za izvedbo drugih nasipov, ki 
niso dinamično ali statično obteženi (protihrupni nasipi, zasipanje ali nasipanje kmetijskih 
zemljišč). 
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T.1.1 TEHNIČNO POROČILO 
 

1 

 
Občina Grosuplje načrtuje ureditev Industrijske ceste v Grosupljem. Predmet pričujočega projekta 
za izvedbo je ureditev dela Industrijske ceste: 

• LK-113391 Industrijska cesta (km 0+059 – 0+197), 
Pri čemer gre za novelacijo PZI, ki je bil izdelan pod številko 077/20 v letu 2022. 
 

 
Slika 4: Prikaz območja obdelave projekta. 

 
Rekonstruirana cesta s kolesarskimi površinami se naveže na predhodno rekonstruirani del 
Industrijske ceste na stiku s Taborsko cesto in na ureditve, ki so načrtovane z ločenim projektom 
obnove dela Industrijske ceste   
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2 

 
Lokalna cesta LK-113391 je po svoji funkciji dostopna in zbirna cesta v naselju s projektno 
hitrostjo 50 km/h. Horizontalni in vertikalni elementi cestne osi na območju obdelave niso v celoti 
skladni z določeno projektno hitrostjo. Na območju obravnave sestoji iz dveh voznih pasov širine 
3,0 m, ki se na območju ostrih krivin in križišča znatno razširijo. Območje obdelave se zaključi 
pred skupinskim priključkom na meji obdelave ločenega projekta št. 2116, izdelal, K Projekt L 
d.o.o. Omejitev hitrosti je na območju naselja Grosuplje s splošnim predpisom za naselja omejena 
na 50 km/h, hitrost na Industrijski cesti na območju obdelave je dodatno omejena na 40 km/h 
 
Površine za pešce so urejene na celotnem obravnavanem območju na levi strani ceste, kot 
pločnik širine 1,50 m. na celotnem območju obravnave je urejena tudi cestna razsvetljava. Ločene 
površine za kolesarje so urejene na območju križišča Motvoz in na predhodno rekonstruiranem 
odseku Industrijske ceste. 
 
Vzdolž lokalne ceste je urejenih več skupinskih in individualnih priključkov. Obstoječi priključki so 
delno ustrezni delno pa niso skladni z veljavnimi pravilniki. 
 
Odvodnjavanje meteornih voda je urejeno z zbiranjem vode ob robniku na nižjem robu vozišča in 
preko vtočnikov in peskolovov odvedeno v obstoječe kanalizacijsko omrežje. 
 
Od dvojne S krivine pri prvih objektih ob Industrijski cesti so na desni strani ceste, med cesto in 
železniško progo, urejena pravokotna parkirna mesta poslovnih subjektov. 
 
Voziščna konstrukcija lokalne ceste je v slabem stanju, povečini razpokana, delno je bila na 
območju predhodnih širitev v krivinah obnovljena, prisotna so tudi posamezna krpanja asfaltnih 
plasti.  
 
Vzdolž lokalne ceste je izvedeno telekomunikacijsko omrežje, srednje napetostni in 
nizkonapetostni elektroenergetski vodi. V koridorju ceste je izvedena kanalizacija odpadnih voda 
in vodovodno omrežje. 
 
Slike obstoječega stanja prikazujemo v nadaljevanju. 
 

 
Slika 5: Začetek območja obdelave na Industrijski cesti 

– konec predhodno rekonstruiranega odseka. 
 

 
Slika 6: Stik predhodno rekonstruiranega odseka z 

obstoječim stanjem Industrijske ceste. 
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Slika 7: Industrijska cesta na ožini med poslovnim 

objektom in nadvozom na Taborski cesti. 
 

 
Slika 8: Obstoječi priključek pred začetkom parkirišč pri 

nadvozu na Taborski cesti. 
 

 
Slika 9: Slabo stanje voziščne konstrukcije na območju 

parkirnih mest ob železnici. 
 

 
Slika 10: Slabo stanje voziščne konstrukcije na koncu 

območja obdleave. 
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3 

 
Osnova za izdelavo projektne dokumentacije je pogodba z investitorjem in usklajevalni sestanki 
s predstavniki občinske uprave. 
 
Kot osnova so bili pri projektiranju upoštevani naslednji dokumenti: 

• Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Grosuplje, (Ur. l. RS št. 8/2013 in 
dopolnitve). 

• Kolesarsko omrežje v Občini Grosuplje, št. PR363, izdelal PROVIA d.o.o., december 
2017. 

• PZI Ureditev dela Industrijske ceste in križišča s Taborsko cesto, št. 077/20, izdelal IB-
KOM d.o.o., marec 2022. 

• PZI Ureditev Industrijske ceste LK-113391, št. U 12/2116-23, izdelal K Projekt L d.o.o., 
september 2025. 

• PID Rekonstrukcija križišča Taborske in Industrijske ceste, št. 077/20, izdelal IB-KOM 
d.o.o., avgust 2022. 

• Geodetski načrt št. DBV-2018-22, izdelal DOBROVITA d.o.o., januar 2019, dopolnitev 
avgust 2020. 

• Izdani projektni pogoji mnenjedajalcev. 

• Izdana mnenja. 

• Grafični podatki o poteku obstoječih komunalnih vodov, pridobljeni s strani upravljalcev. 
 
S strani projektanta je bilo opravljenih več terenskih ogledov in fotografski arhiv. 
 
Pri projektiranju je bila upoštevana naslednja zakonodaja in tehnična regulativa: 

• Gradbeni zakon (Ur. l. RS, št. 199/21 in 105/22 – ZZNŠPP, 133/2023). 

• Pravilnik o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov (Ur. l. RS št. 
30/2023). 

• Pravilnik o univerzalni graditvi objektov (Ur. l. RS št. 41/2018, 199/2021). 

• Uredba o razvrščanju objektov (Ur. l. RS št. 96/2022). 

• Zakon o cestah (Ur. l. RS št. 132/2022, 140/2022 – ZSDH-1A, 29/2023, 78/2023 – 
ZUNPEOVE, 95/2023 – ZIUOPZP, 131/2023 - ZORZFS). 

• Pravilnik o projektiranju cest (Ur.l. RS št. 91/2005, 26/2006, 109/2010, 36/2018, 132/2022 
– Zces-2). 

• Pravilnik o cestnih priključkih na javne ceste (Ur.l. RS št. 86/2009, 109/2010 – ZCes-1, 
132/2022 – Zces-2). 

• Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Ur.l. RS št. 99/2015, 
46/2017, 59/2018, 63/2019, 150/2021, 132/2022 – Zces-2, 26/2024). 

• Pravilnik o kolesarskih površinah (Ur.l. RS št. 36/2018, 132/2022 – Zces-2). 

• Pravilnik o kolesarskih povezavah (Ur.l. RS št. 29/2018, 65/2019, 132-22 – Zces-2). 

• Pravilnik za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na 
javnih cestah (Ur.l. RS št. 7/2012, 132/2022 – Zces-2). 

• Pravilnik o gradbiščih (Ur.l. RS št. 55/2008, 54/2009 – popr., 61/2017 – GZ in 199/21 – 
GZ-1). 

• Klasifikacijski načrt za projektno dokumentacijo, NA0012-R5.0, izdal DRSI, Ljubljana 
oktober 2021. 

• Zakon o pravilih cestnega prometa (Ur. l. RS št. 156/2021, 161/2021). 

• Uredba o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest (Ur. l. RS št. 47/2005, 
44/2022). 

• Zakon o varnosti v železniškem prometu (Ur. l. RS št. 30/2018). 
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• Z belo palico po mestu: priročnik za načrtovanje talnega taktilnega vodilnega sistema/ 
[avtorji Andreja Albreht ... et al.]. – Ljubljana: Zavod Dostop: Zveza društev slepih in 
slabovidnih Slovenije, 2016. 

• SIST 1186 Talni taktilni vodilni sistem za slepe in slabovidne, junij 2016. 

• TSC 02.401 : 2010 Označbe na vozišču; Oblika in mere. 

• TSC 03.800 : 2009 Naprave in ukrepi za umirjanje prometa. 

• TSC 06.200 : 2003 Nevezane nosilne in obrabne plasti. 

• TSC 06.300/06.410 : 2009 Smernice in tehnični pogoji za graditev asfaltnih plasti. 

• TSC 06.100 : 2003 Kamnita posteljica in povozni plato. 

• TSC 06.520 : 2009 Projektiranje; Dimenzioniranje novih asfaltnih voziščnih konstrukcij. 

• TSC 06.512 : 2003 Projektiranje; Klimatski in hidrološki pogoji. 

• TSC 06.511 : 2003 Prometne obremenitve; Določitev in razvrstitev. 

• TSC 08.512 : 2005 Varstvo cest; Izvajanje prekopov na voznih površinah. 

• TSC 09.000 : 2006 Popisi del pri gradnji cest. 

• TSPI – PGV.03.320: 2023: Površine za pešce. 
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4 

 
Naročilnica za izdelavo novelacije projektne dokumentacije za izvedbo rekonstrukcije dela 
Industrijske ceste predvideva izdelavo: 

• Načrta cestnih ureditev (pričujoči vodilni načrt). 

• Katastrskega elaborata. 
 
Območje projekta se funkcionalno navezuje z ureditvami, predvidenimi v predhodnem projektu 
077/20 in v projektu 067/20, izdelal IB-KOM d.o.o., marec 2022. Iz tega projekta so povzeta tudi 
geološko-geomehansko poročilo in dimenzioniranje voziščne konstrukcije, ki obravnavata tudi 
Industrijsko cesto, saj je je investitor te vsebine naročil direktno pri njihovem izdelovalcu. 
 
Na začetnem delu se rešitve navezujejo na izvedeno stanje rekonstruiranega križišča Motvoz in 
dela Industrijske ceste, obdelano v projektu izvedenih del PID št. 077/20, izdelal IB-KOM d.o.o., 
avgust 2022, kjer so se uredile površine za pešce in kolesarje, na koncu območja obdelave pa 
na projekt za izvedbo št. 2116, izdelal K Projekt L d.o.o., avgust 2025, ki je predvidel ureditev 
površin za pešce in kolesarje na preostalem delu Industrijske ceste. 
 
Projektna dokumentacija na nivoju obdelave projektne dokumentacije za izvedbo gradnje podaja 
rešitve za celovito ureditev ceste in vključuje: 

• Ureditev površin za motorni promet. 

• Ureditev površin za kolesarje. 

• Ureditev površin za pešce. 

• Ureditev cestnih priključkov in križišč. 

• Ureditev odvajanja meteornih vod s ceste. 

• Ureditev prometne opreme in signalizacije. 

• Ureditev komunalnih vodov. 

• Ureditev ukrepov za oblikovanje obcestnega sveta. 
 
Predlagane ureditve so opisane v naslednjih poglavjih in razvidne iz grafičnih prilog. 
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4.1 
 
Lokalna cesti LK-113391 (Industrijska cesta) je po svoji funkciji dostopna cesta v naselju, 
Industrijska cesta ima delno tudi funkcijo zbirne ceste.  
 
 
4.2 
 
Merodajno vozilo pri načrtovanju ceste za določitev razširitev v krivini (določeno s pomočjo 
dinamične traktrise) na Industrijski cesti je vlačilec s polpriklopnikom. Ob voznih pasovih je 
predviden kolesarski pas, ki bo služil tudi prometu motornih vozil. Večje razširitve so potrebne na 
območju S krivine pred pravokotnimi parkirnimi mesti ob cesti. Merodajno vozilo za 
dimenzioniranje ostalih cestnih priključkov je osebni avtomobil. Na vseh skupinskih priključkih je 
zagotovljena prevoznost gasilskega vozila. 
 
V fazi idejne zasnove je bilo dne 06.12.2018 v križišču Industrijske in Taborske ceste izvedeno 
celodnevno štetje prometa po zavijalcih. Promet je bil razvrščen v 4 kategorije. 
 

 
Slika 11: Diagram prometnih obremenitev v križišču Taborske in Industrijske ceste (6:00-21:00), dne 06.12.2018. 

 
Iz podatkov štetja prometa se ocenjuje, da je na Industrijski cesti PLDP cca 4000 vozil, od tega 
cca 8% tovornega prometa. 
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4.3 
 
Glede na topografske značilnosti se teren na obravnavanem območju uvršča med ravninski teren. 
Teren z vidika geoloških ali hidroloških pogojev ni zahteven. 
 
Projektna hitrost, glede na zbirno in dostopno funkcijo cest in teren preko katerega potekajo, 
znaša 60 km/h. Prečni profil ceste je v splošnem izbran za projektno hitrost 60 km/h. Situativni in 
niveletni geometrijski elementi cestne osi in prečni nagibi vozišča pa se zaradi poteka v naselju 
dimenzionirajo za hitrost 50 km/h. Zaradi obstoječe pozidave in oblike cestne mreže povsod ni 
možno zagotoviti elementov za hitrost 50 km/h, zato je na območju S krivine upoštevana hitrost 
30 km/h. 
 
Vozišče na območju obravnave se izvede z enostranskim prečnim nagibom. Prečni nagib površin 
za pešce se izvede s prečnim naklonom 2,0 %. 
 
Glede na izbrano projektno hitrost znaša zaustavitvena razdalja pri cesti v horizontali 45 m 
(projektna hitrost 50 km/h), oz. 20 m (projektna hitrost 30 km/h). 
 
 
4.4 
 
Minimalni dovoljeni in uporabljeni geometrijski elementi cest so navedeni v naslednji tabeli. 
 
Tabela 5: Projektni geometrijski elementi lokalne ceste LK-113391. 

 Minimalni dovoljeni 
elementi 

Minimalni uporabljeni 
elementi 

Projektna 
hitrost 

30 km/h 50 km/h 30 km/h 50 km/h 

Rmin 
horizontalni 

25 m 75 m 25 m 500 m 

Amin 30 45 /* /* 

Lmin 20 m 40 m /* /* 

Rmin 
konveksni 

400 m 1000 m / / 

Rmin 
konkavni 

300 m 750 m 600 m 3000 m 

imax 6 % 6 % 0.03 % 
*prehodnica na območju obravnave znotraj naselja ni uporabljena. 
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SITUATIVNI POTEK 
V naslednjih tabeli so podani situativni geometrijski elementi cestne osi. 
 
Tabela 6: Situativni geometrijski elementi cestne osi A – Industrijska cesta. 

 
Cestna os se zaradi novih kolesarskih pasov korigira na začetnem delu območja obdelave na območju 
ostre S krivine. 

 
NIVELETNI POTEK 
V naslednjih tabelah so podani niveletni geometrijski elementi cestne osi. 
 
Tabela 7: Niveletni geometrijski elementi cestne osi A – Industrijska cesta. 

 
 
Niveleta ceste se na območju obravnave v grobem ohranja, saj se ureditve navezujejo na obstoječe 
ureditve ob poslovnem objekti na obstoječa pravokotna parkirna mesta. 
 

Vijačenje se na območju rekonstrukcije izvede skladno s Pravilnikom o projektiranju cest. 
Razširitve v krivinah se izvedejo na območju S krivine. Načrtovane so za srečevanje vlačilca s 
polprikolico in osebnega vozila, pri čemer je za določitev uporabljena dinamična traktrisa in 
upoštevana vožnja po kolesarskem pasu. 
 
 
4.5 
 
Predvideni so naslednji karakteristični prečni profili cestišča: 
 
KPP A1 (A3-A5): 

• Rekonstruiran pločnik 1,60 m 

• Kolesarski pas 1,12 m 

• Vozni pas 2,75 m 

• Vozni pas 2,75 m 

• Kolesarski pas 1,12 m 

• Berma z robnikom 0,50 m 

SKUPAJ 9,84 m 
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KPP A3 (A6-A9): 

• Rekonstruiran pločnik 1,60 m 

• Kolesarski pas 1,12 m 

• Vozišče 3,50 m 

• Kolesarski pas 1,12 m 

• Varnostni odmik z asfaltno muldo 1,10 m 

• Pravokotna parkirna mesta 5,00 m 

SKUPAJ 13,44 m 
 
Brežina vkopa se izvede z naklonom največ 1:1. 

4.6 
 
Voziščna konstrukcija se izvede skladno z elaboratom dimenzioniranja voziščne konstrukcije, ki 
je bil izdelan v sklopu ločenega projekta št- 067/20. 
 
VOZIŠČE NA LK-113391  

• AC 11 surf B50/70 A3 4 cm 

• AC 32 base B50/70 A3 10cm 

• Tamponski drobljenec D32 25 cm 

• Kamnita greda  40 cm 

• Ločilni geosintetik  

• Temeljna tla  

SKUPAJ 79 cm 
 
PRAVOKOTNA PARKIRNA MESTA OB LK-113391 

• AC 8 surf B70/100 A4 3 cm 

• AC 16 base B70100 A4 5 cm 

• Tamponski drobljenec D32 25 cm 

• Kamnita greda  40 cm 

• Ločilni geosintetik  

• Temeljna tla  

SKUPAJ 73 cm 
 
PLOČNIKI 

• AC 8 surf B70/100 A5 5 cm 

• Tamponski drobljenec D32 20 cm 

• Kamnita greda  30 cm 

• Ločilni geosintetik  

• Temeljna tla  

SKUPAJ 55 cm 
 
PRIKLJUČKI PREKO PLOČNIKA 

• AC 8 surf B70/100 A5 5 cm 

• AC 16 base B70100 A4 5 cm 

• Tamponski drobljenec D32 20 cm 

• Kamnita greda  30 cm 

• Ločilni geosintetik  

• Temeljna tla  

SKUPAJ 60 cm 
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4.7 
 
Odvodnjavanje vozišča lokalnih cest je pri obstoječem stanju urejeno z zbiranjem ob robniku na 
nižjem robu vozišča in preko vtočnikov pod robnikom in vtočnikov z LTŽ rešetko odvedeno v 
obstoječe kanalizacijsko omrežje. 
 
Zaradi rekonstrukcije dela Industrijske ceste je potrebno delno prilagoditi oz. dograditi obstoječi 
sistem odvodnjevanja. 
 
Obnovijo oz. zamenjajo se vsi obstoječi vtočniki pod robnikom in peskolovi, ki se navežejo na 
obstoječe kanalizacijsko omrežje. Izvedejo se novi vtočniki v asfaltni muldi med pravokotnimi 
parkirnimi mesti in voziščem. Meteorna voda se bo tudi v bodoče zbirala na nižjem robu vozišča 
ob robniku in v asfaltnih muldah ter odvajala v obstoječo kanalizacijo. 
 
Cestna drenaža iz PE cevi DN160 (2/3 perforacija) se izvede na vkopni strani Industrijske ceste 
in poteka v neposredni bližini novega nadvoza na Taborski cesti. Nadalje se izvede na nižjem 
robu Industrijske ceste med voziščem in pločnikom. Drenažne cevi se priklopijo na peskolove 
meteorne kanalizacije. 
 
4.7.1 
 
Niveleta rekonstruirane Industrijske ceste se v splošnem ne spreminja. Višinska ureditev diktira 
ureditve za odvajanje meteornih voda. Na Industrijski ceste je predvidenih več novih in 
nadomestitev obstoječih vtočnikov (skupina M1) 
 
Višinski in situativni potek meteornih kanalov določa nova ureditev voziščnih konstrukcij in potek 
ostalih komunalnih vodov. 
 
Vsi novi in obstoječi vtočniki/peskolovi se na obstoječe jaške in peskolove navežejo s 
kanalizacijskimi cevmi PVC DN160 in PVC DN200 v projektiranem naklonu 0,5 do 1,0 %. Izpustne 
cevi, ki prečkajo vozišče se obbetonirajo. 
 
Križanja z ostalimi komunalnimi vodi o razvidne iz zbirne situacije komunalnih vodov. 
 
 
V kolikor s projektom ni določeno drugače, se vse povezave cestnih požiralnikov na meteorno 
kanalizacijo izvedejo s PVC cevmi DN160 in DN200 v minimalnem padcu 0,5 %. 
 
Kote pokrovov projektiranih cestnih požiralnikov in jaškov kanalizacije so določene z natančnostjo 

 2 cm. Pokrovi peskolovov in novih jaškov se morajo pri izvedbi prilagoditi naklonu oziroma 
vzdolžnim in prečnim nagibom rekonstruirane ceste, pločnika ali zelenice. 
 
Za vse kanalizacijske sisteme so predvideni kanali iz PVC cevi dimenzij DN160 ali 200 mm, ki se 
položijo v projektiranem padcu. Obodna togost vgrajenih cevi mora biti SN = min 8 kN/m2. Novi 
revizijski jaški niso predvideni. Predvideni so jaški in peskolovi iz betonskih cevi. Pokrovi jaškov 
(FI 500 in 600 mm) in rešetke (500x500 mm) na vozišču za motorni promet morajo biti litoželezni 
z nosilnostjo minimalno 400 kN (promet osebnih in tovornih vozil). Na površinah za pešce in 
kolesarje se vgradi pokrove z nosilnostjo 250 kN, na zelenici pa z nosilnostjo 125 kN. Pokrovi 
jaškov morajo biti skladni s standardom SIST EN 124-2:2015. Kjer izpustne cevi peskolovov ali 
sami kanali prečkajo vozišče, se cevi obbetonirajo. 
 
Na območju drenažnih cevi DN160 in drenažno kanalizacijskih cevi večjega premera se, za 
preprečevanje izpiranja finejših frakcij kamnite grede, ločilni geosintetik položi nad perforirane 
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cevi in obsuje z drenažnim materialom. Medsebojna lega posameznih elementov je razvidna iz 
karakterističnih prečnih prerezov. 
 
Kjer se po rekonstrukciji vtočniki z LTŽ rešetko nahajajo na kolesarski površini, jih je potrebno 
izvesti brez višinskih skokov, z zveznim potekom asfaltne plasti in LTŽ rešetke, ki se na teh 
lokacijah izvede z ravno in ne s kadunjasto rešetko. Vtočniki ne smejo imeti izstopajočih robov. 
Podobno velja tudi za vse ostale pokrove jaškov komunalne infrastrukture, ki jim je pri izvedbi na 
kolesarskih površinah potrebno nameniti še posebno pozornost. 
 
Pri izvedbi kanalizacijskega omrežja je potrebno upoštevati smernice za polaganje cevovodov in 
navodila proizvajalcev za vgradnjo jaškov, cevi in ostalih elementov. 
 
Predlagane ureditve so razvidne iz situacije meteorne odvodnje. 
 
 
4.8 
 
Na območju obdelave oz. rekonstrukcije ceste se uredijo vsi skupinski in individualni priključki. 
 
Pri skupinskih priključkih, ki se urejajo z zavijalnimi radiji, se robniki poglobijo na koto 0 cm nad 
koto vozišča oz. 2 cm nad koto vozišča na nižjem robu vozišča, ki služi za nemoteno odvodnjo. 
Prehod iz 12 cm (na območju pločnika) se izvede z enim poševnim robnikom dolžine 1,0 m 
(dolžina klančine 1,0 m). 
 
V nadaljevanju so navedeni ukrepi na cestnih priključkih vzdolž obravnavanega cestnega odseka. 
Njihova lokacija je določena na podlagi prečnih profilov v grafiki. 
 

• A2-A3 LEVO: Severni rob obstoječega skupinskega priključka se delno gradbeno 
rekonstruira z obstoječo velikostjo radijev (R=1,5m) in delno na novo asfaltira. 

• A4 LEVO: Izvede se individualni priključek širine 4,0 m se izvede preko poglobljenega 
pločnika robnika dolžine 4,0 m. 

• A5-A6 DESNO: Individualni priključek širine 6,0 m, se izvede med brežino oz. opornikom 
nadvoza in pravokotnimi parkirnimi mesti. Južni rob se z radijem R=3,0 m naveže na rob 
vozišča Industrijske ceste, severni rob pa se stika z robom parkirnega mesta. 

• A6-A9 DESNO: Obstoječa pravokotna parkirna mesta se ohranijo. Obnovijo se asfaltne 
plasti in talne označbe. Zaledni rob parkirnih mest se ohrani. 

• A6-A7 LEVO: Obstoječi individualni priključek širine 3,0 m se izvede preko poglobljenega 
pločnika robnika dolžine 3,0 m. 

• A8-A9 LEVO: Obstoječi individualni priključek širine 2,5 m se izvede preko poglobljenega 
pločnika robnika dolžine 2,5 m. 

• A9-A10 LEVO: Obstoječi individualni priključek širine 2,5 m se izvede preko 
poglobljenega pločnika robnika dolžine 2,5 m. 

 
Na skupinskem priključku se ustrezno uredi tudi prometna signalizacija, ki je razvidna iz grafičnih 
prilog. 
 
Preglednost na skupinskem in nekaterih individualnih priključkih in prevoznost kritičnih manevrov 
je prikazana na ločeni situaciji horizontalne preglednosti in prevoznosti. 
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4.9 
 
Na obravnavanem območju so na začetnem delu Industrijske ceste izvedeni obojestranski 
kolesarski pasovi širine 1,25 m. 
 
Na območju rekonstrukcije Industrijske ceste se uredijo obojestranski kolesarski pasovi širine 
1,12 m (1,0 m + 0,12 m bele prekinjene črte), ki se na začetnem delu navežejo na obstoječe 
pasove na koncu pa na ločen PZI za ureditev dela Industrijske ceste, ki prav tako predvideva 
obojestranske kolesarske pasove in enostranski pločnik. 
 
 
4.10 
 
Na območju rekonstrukcije Industrijske ceste se obstoječi pločnik širine 1,5 m rekonstruira in 
razširi na min 1,6 m. Ohranja se zaledni rob pločnika iz granitnih kock. 
 
Prehodi za pešce preko skupinskega priključka med A2 in A3 se ohrani v širini 2,5 m,  
 
Občina Grosuplje nima izdelanega strateškega načrta dostopnosti, zato se talni taktilni vodilni 
sistem za slepe in slabovidne izvede na območju prehodov iz pločnika na vozišče (prehodi za 
pešce) se uredijo taktilne oznake za slepe in slabovidne na površinah za pešce. Predvidene so 
opozorilne oznake (čepasta struktura) in vodilne oznake (rebrasta struktura). Taktilne oznake se 
izvedejo iz betonskih plošč 30/30/8 cm, ki se položijo na peščeno podlago in utrdijo s cementno 
malto. Preko prehodov za pešce se izvedejo vodilne linije iz debeloslojne plastike. Ureditve so 
načrtovane skladno s SIST 1186 Talni taktilni vodilni sistem. Taktilnemu vodenju vzdolž površin 
za pešce služijo obrobe, ki potekajo zvezno. 
 
 
4.11 
 
Na območju obdelave pri obstoječem stanju ni avtobusnih postajališč, prav tako s tem projektom 
niso predvidena. 
 
 
4.12 
 
Na območju obdelave pri obstoječem stanju ni cestnih objektov, prav tako s tem projektom niso 
predvideni. 
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4.13 
 
Nova in prilagoditve obstoječe prometne signalizacije v območju predvidenih posegov so 
projektirane v skladu z veljavnim Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na 
cestah. 
 
Pomembnejše poudarki glede na obstoječe stanje prometne signalizacije so naslednji: 

• Pravokotna parkirna mesta se označijo v dimenzijah, ki so možne na posamezni zemljiški 
parceli. 

• Na Industrijski cesti se ohranja omejitev hitrosti 40 km/h. 

• Na priključku med A2 in A3 levo se dovoli vožnja iz priključka v vseh smereh (odstranitev 
obstoječe signalizacije), prepoved desno na priključek pa se določi zgolj za tovorna vozila.  

 
 
4.13.1 
 
Na območju obravnave se trajno odstrani naslednje prometne znake: 

• 2226-1 »prepovedano zavijanje v označeno smer« 
Med profili A3 in A4 – za skupinski priključek na Industrijsko cesto med A2 in A3. 

1 kom 

 
Na območju obravnave se začasno odstrani in na novo lokacijo postavi naslednje prometne 
znake: 

• 2232-4 »omejitev hitrosti« 
Med profili A3 in A4 – prestavitev ob novi rob rekonstruiranega vozišča. 

1 kom 

 
Novi prometni znaki so skupaj s prestavljenimi prometnimi znaki razvidni iz Tabele prometnih 
znakov, ki je priloga načrta. Uporabljen je velikostni razred 3 (hitrost 50-90 km/h). Pri določitvi 
razreda svetlobne odbojnosti površine prometnih znakov je upoštevana osvetljena okolica in več 
zunanjih virov svetlobe ter cesta v in zunaj naselja. 
 
Lokacije novih in obstoječih prometnih znakov se prilagodi novim gradbenim ureditvam. 
 
 
4.13.2 
 
Na območju obravnave se zarišejo naslednje talne oznake: 

• 5111 ločilna neprekinjena črta, š=12cm 
• 5121 ločilna prekinjena črta (1-1-1), š=12cm 
• 5121-3 ločilna prekinjena črta (1-1-1), š=10 cm, 12cm 

• 5231 prehod za pešce (0.5-0.5-0.5), š=250 cm 

• 5233 kolesarski pas, š=20 cm, rdeča 

• 5356-1 parkirna mesta, š=10 cm 

• 5609 kolesarska pot, steza, kolesarski pas, š=100cm, bela in rdeča 

 
 
4.13.3 
 
Postavitev prometne opreme na območju obravnave ni predvidena. 
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4.13.4 
 
Svetlobni prometni znaki na območju obravnave niso predvideni. 
 
 
4.13.5 
 
Cestna razsvetljava na območju obdelave je pri obstoječem stanju že izvedena. V cestno 
razsvetljavo se ne posega in se ohranja 
 
 
4.13.6 
 
S tem projektom niso predvideni posegi v obstoječo urbano premo ali postavitev nove. 
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4.14 
 
Na območju posega se nahajajo naslednji komunalni vodi: 

• Vodovodno omrežje 

• Kanalizacijsko omrežje 

• Elektroenergetsko omrežje 

• Telekomunikacijsko omrežje 
 
 
4.14.1 
 
Obstoječi vodovod poteka po Industrijski cesti, kjer je potrebno ob zamenjavi voziščne 
konstrukcije prilagoditi obstoječe cestne kape vodovoda. 
 
S projektom se v vodovodno omrežje ne posega. Potrebni so previdni, po potrebi ročni izkopi, na 
vseh območjih, kjer so predvidena gradbena dela v varovalnem pasu vodovoda. 
 
 
4.14.2 
 
Obstoječe kanalizacijsko omrežje je izvedeno na območju Industrijske ceste. Delno je sistem 
izveden kot mešan, delno pa kot ločen. 
 
Obstoječe kanalizacijsko omrežje se ohranja, ob zamenjavi voziščne konstrukcije je potrebno 
prilagoditi obstoječe pokrove jaškov. Odsekoma pa so predvideni novi meteorni kanali (cevi) za 
povezavo novih vtočnikov na obstoječe omrežje. 
 
S projektom se v kanalizacijsko omrežje ne posega. Potrebni so previdni, po potrebi ročni izkopi, 
na vseh območjih, kjer so predvidena gradbena dela v varovalnem pasu kanalizacije. 
 
 
4.14.3 
 
Srednje in nizko napetostni elektroenergetski vodi so prisotni celotnem obravnavanem območju.  
 
Zaščita obstoječega EE-SN omrežja se izvede na območju širitve vozišča in ureditve priključka 
na ožini pri nadvozu na taborski cesti – previdni ročni izkopi in obbetoniranje obstoječe kabelske 
kanalizacije. 
 
 
4.14.4 
 
Telekomunikacijski vodi so prisotni na celotnem obravnavanem območju.  
 
Zaščita obstoječega TK omrežja se izvede na delu, kjer le-ti potekajo v vozišču – previdni ročni 
izkopi in obbetoniranje obstoječe kabelske kanalizacije. 
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4.15 
 
4.15.1 
 
Posebni ukrepi za umirjanje prometa na Industrijski cesti niso predvideni, saj že horizontalni in 
vertikalni potek ceste ne omogoča visokih voznih hitrosti vozil. 
 
Kot administrativni ukrep za umirjanje prometa se na Industrijski cesti ohranja omejitev hitrosti na 
40 km/h. 
 
 
4.15.2 
 
Aktivna protihrupna zaščita v obliki protihrupnih ograj ni predvidena. Ugoden učinek na 
zmanjšanje obremenitev s hrupom bo imela obnova voziščne konstrukcije, ki bo zmanjšala 
emisijo hrupa. 
 
 
4.15.3 
 
Območje obravnave ne poteka v bližini vodotoka, po vodovarstvenem ali poplavno ogroženem 
območju, zato posebni ukrepi s tem v vezi niso predvideni. 
 
 
4.15.4 
 
Na obravnavani cesti ni evidentiranih prehajanj divjih živali, zato ukrepi za njihovo varovanje niso 
predvideni. 
 
 
4.15.5 
 
Zavarovani elementi narave na območju obravnave niso evidentirani, zato s tem povezani ukrepi 
niso predvideni. 
 
 
4.15.6 
 
Na območju obdelave na Industrijski cesti oz. v bližini se nahajajo naslednji zavarovani elementi 
kulturne dediščine: 

• 11867 Grosuplje – Arheološko najdišče Ob železnici. 

• 17262 Grosuplje – Spomenik v NOB padlim delavcem. 
 
Del Industrijske ceste in pravokotna parkirna mesta ob železnici se bodo izvajala na območju 
arheološkega najdišča, zato je potrebno upoštevati vsa določila projektnih pogojev ZVKDS in 
izvesti arheološke raziskave ob gradnji. Za navedene aktivnosti ima investitor zagotovljena 
zadostna finančna sredstva. 
 
V spomenik v NOB padlim delavcem pri križišču Motvoz se ne posega. 
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4.15.7 
 
Industrijska cesta poteka znotraj varovalnega pasu železniških prog št. 80 d.m. – Metlika – 
Ljubljana in št. 82 Grosuplje – Kočevje, ki obsega območje 108 m od osi skrajnega tira. V celoti 
pa poteka izven progovnega pasu, ki znaša v naselju 8 m od osi skrajnega tira (6 m za ceste v 
naselju). 
 
Ureditve med cesto in železniško progo se ne spreminjajo. Obstoječa pravokotna parkirna mesta 
se ohranijo na isti lokaciji in z enako ureditvijo kot do sedaj. 
 
Novogradnje niso predvidene znotraj progovnega pasu 8,0 m. 
 
 
4.16 
 
Z načrtovanim ureditvami bodo zagotovljeni preglednostni trikotniki in pregledne berme vzdolž 
obravnavanih odsekov občinskih cest. 
 
Zaradi novih gradbenih ureditev je potrebno urediti brežine in zelenice na območju rekonstrukcije 
ceste in navezave na nove ureditve pri nadvozu čez železniško progo na Taborski cesti. 
 
Obstoječe parcelne ograje se ohranijo. 
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5 

 
5.1 
 
Za ureditev Industrijske ceste je predvideno izvajanje del v eni etapi. 
 
Rekonstrukcija ceste se naredi naenkrat. Predvideno je sicer več gradbenih faz (znotraj ene 
etape/gradbišča), katerim je potrebno prilagajati posamezne faze cestne zapore. 
 
 
5.2 
 
Za izvedbo gradbenih in ostalih del na obravnavanem območju bodo potrebne zapore ceste.  
 
Elaborat vodenja prometa v času gradnje ni predmet tega projekta ali načrta. Izvajalec gradbenih 
del si mora na podlagi izdelanega elaborata vodenja prometa v času gradnje pridobiti dovoljenje 
za delno in popolno zaporo občinskih cest. 
 
Predlagamo, da se za izvedbo gradbenih del predvidi začasna prometna ureditev v več fazah, na 
podlagi smiselno prilagojenih tipskih zapor N-1, N2, N-4, N-5, N-6 in E-7, kjer se predvidi popolna 
zapora in obvoz po ostalih cestah. 
 
Med gradnjo je potrebno zagotavljati dostop do objektov in zasebnih parcel lastnikom vsaj v delu 
dneva, vedno pa je potrebno dela izvajati tako, da je omogočen intervencijski dostop. 
 
 
5.3 
 
Preddela obsegajo naslednje sklope:  

• Geodetska dela: 
Zakoličba osi, robov in prečnih profilov ceste, meteorne kanalizacije, zakoličba obstoječih 
in novih komunalnih vodov. 
 
Pri projektiranju je bil uporabljen koordinatni sistem TM96. Vse višine so podane z 
absolutnimi višinskimi kotami (nadmorske višine) in so vezane na geodetski načrt. Pred 
pričetkom gradnje je potrebno zakoličiti vse elemente po priloženih koordinatah in jih 
zavarovati. Zakoličbene točke so prikazane na zakoličbeni situaciji in podane v prilogah. 
 

• Čiščenje terena: 
Odstranitev prometne signalizacije in opreme, porušitev in odstranitev voziščnih 
konstrukcij (rezanje, rezkanje in odstranitev asfaltnih plasti, robnih elementov vozišča, 
pločnika), porušitev in odstranitev objektov (elementi meteorne odvodnje,…). 

 
5.4 
 
Zemeljska dela obsegajo naslednje sklope:  

• Izkopi: 
Odriv humusa, izkop do projektirane kote planuma temeljnih tal za vgradnjo posteljice 
(kamnite grede), izkop obstoječe dotrajane voziščne konstrukcije na območju 
rekonstrukcije občinskih cest, ročni izkopi v bližini komunalnih vodov. 

• Planum temeljnih tal: 
Ureditev in planiranje temeljnih tal. 
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• Ločilne drenažne in filtrske plasti: 
Vgraditev ločilnega geosintetika z natezno trdnostjo (prečno in vzdolžno) min 15 kN/m, 
odpornostjo na prebod (CBR test) min 2350 N, kot npr. TenCatePolyfelt TS50. 

• Nasipi, zasipi, posteljica: 
Izdelava posteljice (kamnite grede) iz zmrzlinsko odpornega materiala v predpisani 
debelini vključno z ureditvijo planuma nasipa (kamnite grede). Za kamnito gredo se 
uporabi kamnit material granulacije 0 – 125 mm, ki se vgrajuje po plasteh debeline 30 cm. 
Vsak sloj se uvalja. Na planumu kamnite posteljice je potrebno doseči CBR>=15%, Ev2≥ 
80 MPa, Evd > 40 MPa.  

• Brežine in zelenice: 
Humusiranje travnih bankin in zelenic po končanih gradbenih delih. 

• Prevozi, razprostiranje in ureditev deponij materiala: 
Ureditev odvoza in deponiranja viškov izkopnega materiala. 

 
Pri izvedbi naj se izvaja geomehanski nadzor, ki bo preveril temeljna tla in kontroliral stopnjo 
komprimiranosti. 
 
 
5.5 
 
Voziščne konstrukcije obsegajo naslednje sklope:  

• Nosilne plasti: 
Izvedba nevezanih nosilnih plasti iz kamnitega drobljenca in vezanih zgornjih nosilnih 
plasti z bitumenskimi vezivi. 

• Obrabne plasti: 
Izvedba vezanih asfaltnih obrabnih in zapornih plasti. 

• Tlakovane obrabne plasti: 
Izvedba taktilnih oznak. 

• Robni elementi vozišč: 
Izvedba betonskih robnikov. 

• Bankine: 
Izvedba utrjenih bankin iz drobljenca in travnih bankin. 

 
Voziščno konstrukcijo se izdela iz plasti, predpisanih v predhodnih poglavjih. Izvajalec mora pri 
izvedbi del dosegati pogoje za kvaliteto nekoherentnih materialov in asfaltov, izpolnjevati 
zahtevane pogoje tehnoloških postopkov, predpisane standarde in posebne tehnične pogoje. 
Kakovost navedenih materialov je opredeljena v tehničnih specifikacijah za ceste in sicer:  
 

• AC 11 surf B50/70 A3, AC 8 surf B70/100 A4, AC 8 surf B70/100 A5 v TSC 
06.300/06.410/2009.  

• AC 32 base B50/70 A3, AC 16 base B50/70 A4 v TSC 06.310 in TSC 06.300/06.410/2009.  

• za drobljenec D32 v TSC 06.200. 
 
Pri izvedbi naj se izvaja geomehanski nadzor, ki bo preverjal temeljna tla in kontroliral stopnjo 
komprimiranosti. Stik obstoječe in nove voziščne konstrukcije se izvede skladno s priloženimi 
detajli in karakterističnimi prečnimi profili, s stopničenjem posega v voziščno konstrukcijo. Na ta 
način je preprečeno zmanjšanje nosilnosti vozišča in zagotovljena zaščita ceste na stiku stare in 
nove voziščne konstrukcije. Stik starega in novega asfalta se premaže s polimerno bitumensko 
emulzijo. 
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5.6 
 
Odvodnjevanje ceste obsega naslednje sklope: 

• Površinsko odvodnjevanje: 
Izvedba in ureditev muld. 

• Globinsko odvodnjevanje z drenažami: 
Izvedba drenaže iz drenažnih cevi, obsip z zmesjo kamnitih zrn. 

• Globinsko odvodnjevanje s kanalizacijo: 
Izvedba kanalizacijskih cevi, obbetoniranje cevi, zasip cevi. 

• Jaški: 
Izvedba peskolovov, požiralnikov, pokrovov, rešetk. 

 
Hkrati z izkopi za izvedbo voziščne konstrukcije se izvedejo tudi izkopi in vgradnje drenažnih cevi, 
meteornih kanalov in peskolovov. 
 
Detajli izvedbe peskolovov ter vgradnje cevovodov so v prilogah. Posebno pozornost je potrebno 
posvetiti izvedbi meteorne kanalizacije na območju križanj z obstoječimi komunalnimi vodi. 
Križanja se izvedejo po priloženem detajlu. Pokrovi jaškov in rešetk ne smejo imeti izstopajočih 
robov. 
 
Zakoličbeni podatki novih meteornih kanalov in navodila za vgradnjo cevovodov so podani v 
prilogah. Meteorno kanalizacijo se izvede na podlagi situacije odvodnje in detajlov. 
 
 
5.7 
 
Prometna signalizacija in oprema cest obsega naslednje sklope: 

• Vertikalna signalizacija: 
Izvedba temeljev prometnih znakov, stebričkov, drogov, prometnih znakov, prestavitev 
stebričkov, prometnih znakov. 
 
Prometna signalizacija obsega odstranitev nekaterih prometnih znakov, prestavitev in 
namestitev novih prometnih znakov, skladno z gradbeno in prometno situacijo. 
Obravnavani prometni znaki (tudi obstoječi, ki se ohranjajo) so prikazani v Tabeli 
prometnih znakov. 
 
Prometni znaki morajo biti skladni s standardom SIST EN 12899-1. Osnovna barva 
prometnih znakov je bela, ustrezati morajo razredu svetlobne odbojnosti, ki je določena 
pri posameznem prometnem znaku. Postavitev prometnih znakov ob hodnikih za pešce 
in kolesarskih površinah je na višini 2,25 m, ostalih pa na višini 1,5 m od površine vozišča. 
Vodoravna razdalja med zunanjim robom vozišča oziroma robom robnega pasu in 
najbližjim robom prometnega znaka je min 0,30 m (cesta omejena z robniki) oz. 0,75 m 
(na bankini) in največ 2,0 m. 
 
Prometni znaki morajo biti postavljeni tako, da je preprečeno bleščanje površine 
prometnega znaka, kar dosežemo z ustreznim kotom postavitve glede na pravokotnico 
na os ceste v horizontalnem oziroma vertikalnem smislu. 
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• Horizontalna signalizacija: 
Izvedba tankoslojnih vzdolžnih in prečnih označb,  
 
Lastnosti materialov za označbe morajo ustrezati določbam standarda SIST EN 1436+A1 
in določbam Pravilnika o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah. Predvidene 
so bele in rdečerjave (RAL 3011, 3001) označbe. Svetlobno odbojne lastnosti talnih 
označb morajo ustrezati vidnosti v mokrih razmerah – označbe tipa II. 
 
Talne označbe na površinah za motorni promet se izvedejo s tankoslojno 
enokomponentno barvo (debelina plasti 250 µm, posip vsaj 250 g steklenih kroglic na m2). 
Z uporabo steklenih kroglic se zagotovi vidljivost označb v nočnem času 

 
 
5.8 
 
Komunalni vodi obsegajo naslednje ureditve: 

• Vodovodno omrežje: 
Prilagoditev cestnih kap. Križanja z ostalimi komunalnimi vodi in posegi so razvidna iz 
prečnih profilov in zbirne situacije komunalnih vodov. 

 

• Kanalizacijsko omrežje: 
Prilagoditev pokrovov jaškov. Križanja z ostalimi komunalnimi vodi in posegi so razvidna 
iz prečnih profilov in zbirne situacije komunalnih vodov. 

 

• Elektroenergetsko omrežje: 
Zaščita kabelske kanalizacije z obbetoniranjem. Križanja z ostalimi komunalnimi vodi so 
razvidna iz prečnih profilov in zbirne situacije komunalnih vodov. 

 

• Telekomunikacijsko omrežje: 
Zaščita kabelske kanalizacije z obbetoniranjem. Križanja z ostalimi komunalnimi vodi so 
razvidna iz prečnih profilov in zbirne situacije komunalnih vodov. 
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6 

 
V spodnjih točkah so navedene zahteve projektnih pogojev, ki so bile upoštevane pri izdelavi 
projektne dokumentacije. 
 

6.1.1 

• Investitor in izvajalec morata zagotoviti izvajanje del tako, da ne bo ogrožena prometna 
varnost na javnih cestah. 

• Promet na cesti je dolžan izvajalec del v času izvedbe zavarovati z ustrezno cestno 
prometno signalizacijo. 

• Postavitev signalizacije izvede pooblačeni vzdrževalec ceste na stroške investitorja, 
izvajalec pa je dolžan vršiti stalno kontrolo nad postavljeno prometno signalizacijo. 

• Pred pričetkom del mora investitor od pristojne službe pridobiti ustrezno dovoljenje za 
zaporo ceste. 

• O pričetku del mora investitor obvestiti pooblaščenega vzdrževalca ceste ter dela izvesti 
pod njegovim nadzorom. 

• Investitor mora po končanih delih vozišče vzpostaviti v prvotno stanje, v soglasju in po 
navodilih vzdrževalca. 

• Investitor je odgovoren za tehnično pravilno in točno izvedbo vseh del v območju urejanja 
ob upoštevanju pogojev in je materialno in kazensko odgovoren za vso škodo, ki bi nastala 
na cestah ali bi bila povzročena uporabnikom ceste iz naslova tehnologije izvajanja del. 

• Če bi prišlo pri delih do poškodovanja ali uničenja mejnih kamnov, je le-te investitor dolžan 
na svoje stroške po pooblaščeni organizaciji za geodetske meritve vzpostaviti v prvotno 
stanje. 

• V primeru onesnaženja ceste v času gradnje je investitor dolžan cestišče nemudoma 
očistiti. 

 
 

6.1.2 

• Projektna dokumentacija mora vsebovati situacijski načrt območja ureditve z vrisanimi 
parcelnimi mejami, železniško progo in kotiranimi odmiki od osi skrajnega železniškega 
tira, prečne profile s kotiranimi odmiki od osi železniškega tira, širino kolesarske površine, 
višinske kote, itd., načrt opreme kolesarske površine in priključkov na javne ceste, ki 
morajo biti v skladu z zakonsko veljavno cestno prometno signalizacijo, načrt 
odvodnjavanja, ki mora bit speljan v nasprotno smer od železniške proge. 
Vse navedene zahteve so upoštevane v izdelani projektni dokumentaciji in razvidne iz 
grafičnih in ostalih delov projekta. 

• Iz geodetskega načrta morajo biti razvidni morebitni posegi na zemljišča JD JŽI ali RS – 
razvidno iz katastrskega elaborata. 

• S posegom se ne sme poslabšati nosilnost nasipa železniške proge – posegi v nasip 
proge niso predvideni. 
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6.1.3 

• V projektno dokumentacijo je potrebno vrisati vse obstoječe vode. 

• Pri načrtovanju in gradnji je potrebno upoštevati zahtevane odmike med komunalnimi vodi 
in označiti križanja. 

• Pri izvajanju gradbenih del (izkopi, nasutja, utrditve,…) je potrebno upoštevati globino 
obstoječih kanalov in skladno s tem izbrati ustrezno mehanizacijo, ki ne bo poškodovala 
cevovodov. Prav tako je potrebno med izkopom zagotoviti stabilnost obstoječih naprav in 
podzemnih napeljav. 

 
 

6.1.4 

• V projektno dokumentacijo je potrebno vrisati vse obstoječe vode. 

• Pred začetkom posega v prostor je potrebno v pristojnem nadzorništvu naročiti zakoličbo 
EE vodov in naprav ter zagotoviti nadzor pri vseh gradbenih delih v bližini EE vodov in 
naprav. 

• V kolikor bo izvajalec pri izkopih naletel na EE kabel , ki ni vrisan v situaciji, mora prenehati 
z izkopi in poklicati lastnika EE naprav. 

• V dokumentaciji je potrebno ustrezno obdelati in označiti približevanja in križanja z 
obstoječimi elektroenergetskimi vodi in napravami. Razvidno mora biti kateri vodi so 
podzemni in nadzemni in kateri so NN, SN oz. VN. 

Navedene zahteve so razvidne iz grafičnih prilog načrta, obdelane pa so v tem načrtu ceste 
(zbirna situacija komunalnih vodov in znotraj ločenega projekta št. 067/20. 

 
 

6.1.5 

• V projektno dokumentacijo je potrebno vrisati vse obstoječe vode. 

• Izdelati je potrebno načrt zaščite in prestavitve telekomunikacijskih vodov, v katerem je 
potrebno za celotno območje obravnave predvideti izgradnjo TK kabelske cevi iz cevi 2x 
PVC DN110 in pomožnimi jaški BC DN800 na razdalji 100 m na območju odcepa za GC 
Jug in južno obvoznico. 

• Pozicije obstoječih pokrovov jaškov na območju predvidenih križišč je potrebno prestaviti 
izven območja cestišča. 

• V kolikor je potrebno spremeniti pozicijo obstoječih pokrovov kabelskih jaškov na območju 
predvidene kolesarske steze je potrebno v projektu predvideti prestavitve. 

Navedene zahteve so razvidne iz grafičnih prilog načrta, obdelane pa so v načrtu znotraj 
ločenega projekta št. 067/20. 

 
 

6.1.6 

• V projektno dokumentacijo je potrebno vrisati vse obstoječe vode. 

• Vse prestavitve, odklope, priklope in zaščite elementov javne razsvetljave lahko izvaja 
samo pooblaščeni koncesionar javne razsvetljave. 

• Vse nove javne površine, ki so predmet urejanja, je potrebno opremiti z javno razsvetljavo. 

• Za javno razsvetljavo je potrebno izdelati tehnično dokumentacijo. 

• Pri načrtovanju in gradnji je potrebno upoštevati zahtevane odmike med komunalnimi 
vodi. 

Navedene zahteve so razvidne iz grafičnih prilog načrta, obdelane pa so v načrtu znotraj 
ločenega projekta št. 067/20. 

 
Zahteve zgornjih projektnih pogojev so shematsko prikazane na listih zbirne situacije komunalnih 
vodov. 
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6.1.7 

• V dokumentaciji mora biti prikazano da so rešitve načrtovane tako, da se ne poslabšuje 
vodni režim in stanje voda, da se ohranja naravne procese, omogoča varstvo pred 
škodljivim delovanjem voda in ohranja naravna ravnovesja vodnih in obvodnih 
ekosistemov. 

• V dokumentaciji je potrebno prikazati in upoštevati vodno in priobalno ter poplavno 
območje. 

• Ustrezno in skladno z zakonodajo je potrebno urediti odvajanje padavinskih odpadnih 
voda. V primeru odvajan ja v vodotok je potrebno iztočne objekte detajlno obdelati. Iztočni 
objekt ne sme segati v pretočni profil vodotoka in mora biti oblikovan v naklonu brežine. 

• Predvidena gradnja se nahaja deloma na erozijskem območju običajnih zaščitnih ukrepov. 

• Načrtovane ureditve ne ležijo na vodovarstvenem območju. 
 
 

6.1.8 

• Pri vseh posegih v zemeljske plasti na delu trase na območju registrirane kulturne 
dediščine Arheološko najdišče Ob železnici (EŠD 11867) je potrebno izvesti arheološke 
raziskave ob gradnji. 

• Na območju registrirane kulturne dediščine se izvedejo raziskave ob gradnji, ki v primeru 
najdbe intaktnih arheoloških ostalin preidejo v arheološka izkopavanja. 

• Na preostalem delu trase je potrebno zagotoviti arheološki konservatorski nadzor. 

• Raziskava mora potekati skladno s Pravilnikom o arheoloških raziskavah. 

• Za dejansko izvedbo arheološke raziskave na terenu je potrebno pridobiti 
kulturnovarstveno soglasje za raziskave in odstranitev, ki ga izda minister za kulturo. 

• Če na območju ali predmetu posega obstaja ali se najde arheološka ostalina, mora 
investitor od Ministrstva za kulturo pridobiti kulturnovarstveno soglasje za raziskavo in 
odstranitev dediščine,  
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7 

 
Glede na ocene in ugotovitve ter na osnovi dosedanjih izkušenj s podobnimi objekti se ocenjuje, 
da so načrtovane ureditve sprejemljiv poseg v okolje, ki ob upoštevanju vseh z načrtom 
predlaganih ureditev in ukrepov ter ostalih predpisov, ki urejajo gradnjo in obratovanje tovrstnih 
objektov, pri normalnih pogojih obratovanja in rednem vzdrževanju objekta ne bo povzročil 
čezmernega obremenjevanja okolja. 
 
PRESOJA VPLIVOV NA OKOLJE 
Skladno z Uredbo o posegih v okolje, za katero je treba izvesti presojo vplivov na okolje, za 
predvideni poseg na podlagi priloge 1 (Vrste posegov v okolje) ni potrebno izvesti presoje vplivov 
na okolje. V sklopu F Prometna infrastruktura je zahteva za izvedbo predhodnega postopka v 
točki F7.1 podana za nove glavne in regionalne ceste oz. njihovo podaljšanje ali rekonstrukcijo 
izven varovalnega pasu. S tem projektom načrtovani posegi se izvajajo izključno znotraj 
varovalnega pasu občinskih javnih cest.  
 
 

8 

 
S predlaganimi ureditvami v tem projektu za izvedbo se na obravnavanem odseku lokalne ceste 
zagotavljajo ustrezne razmere za varno odvijanje prometa motornih vozil ter prometa pešcev in 
kolesarjev. 
 
Projekt obsega rekonstrukcijo vozišča Industrijske ceste z označitvijo kolesarskih pasov in 
parkirnih mest ter rekonstrukcijo in razširitev pločnika za pešce. Hkrati se urejajo tudi priključki, 
prilagodi se meteorna odvodnja ter prometna signalizacija in oprema, zaščitijo se komunalni vodi.  
 
Rekonstruirana Industrijska cesta bo omogočala varnejši promet pešcev in kolesarjev, ki se bodo 
v križišču Motvoz navezali na kolesarsko povezavo Grosuplje – Spodnja Slivnica. 
 
Na podlagi projektne dokumentacije za izvedbo gradnje se vsa dela izvedejo kot vzdrževalna dela 
v javno korist. 
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T.2 PROJEKTANTSKI POPIS S PREDIZMERAMI IN 
STROŠKOVNO OCENO 

 
Projektantski popis del in predračun za vsa dela pri ureditvi obravnavanega cestnega odseka je 
razviden v naslednjih podpoglavjih.  
 
Osnova za izdelavo projektantskega popisa del so rešitve v tem projektu za izvedbo. Predvidene 
rešitve so prikazane v grafičnih prilogah. 
 
V postavkah so zajeta vsa dela vključno z nabavo, dobavo, prevozom in vgradnjo materialov. 
 
Veljavnost cen v predračunu je skladna z datumom projekta. 
 
Projektantski popis je razdeljen glede na posamezne prometne površine, pri čemer so za vsako 
površino upoštevani vsi elementi, ki so potrebni za njihovo izvedbo:  

1. POVRŠINE ZA MOTORNI PROMET 
Vozišče na LK-113391 (Industrijska cesta) vključno s kolesarskimi pasovi in pravokotna 
parkirna mesta med cesto in železnico 

2. POVRŠINE ZA PEŠCE 
Pločnik na LK-113391 (Industrijska cesta) 
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Pri pripravi ponudbe je potrebno upoštevati spodnje točke 1-37 splošnih zahtev za izdelavo 
ponudbe, ki se ne zaračunavajo posebej. V kolikor je že katerakoli od spodaj navedenih del 
navedena tudi v popisih, veljajo splošne zahteve za izdelavo ponudbe navedene spodaj v točkah 
1-37! 
 

1. Organizacija in oprema gradbišča. 
2. Čiščenje terena pred in po gradnji ter priprava in organizacija gradbišča. Stroške 

zaključnih del na gradbišču z odvozom odvečnega materiala in stroške vzpostavitve 
prvotnega stanja, kjer bo to potrebno. 

3. Zakoličba obstoječih komunalnih vodov pred začetkom gradnje. 
4. Cestne zapore in ustrezna signalizacija za celoten čas gradnje. 
5. Izdelava poročila o ravnanju z gradbenimi odpadki v skladu z zakonodajo, vključno z 

vsemi stroški in taksami ločenega zbiranja. 
6. Stroški sortiranja in evidentiranja gradbenih odpadkov, zemeljskega izkopa, kot tudi 

stroške odvoza in predelave le teh, po določilih zakonodaje. 
7. Postavitev gradbiščne table skladno s trenutno veljavnimi predpisi. 
8. Stroški izdelave in dostave varnostnega načrta (dva izvoda) naročniku v skladu s predpisi 

o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu, zagotoviti, da bo gradbišče urejeno v skladu z 
varnostnim načrtom. Načrte izvajalec preda v potrditev naročniku pet dni pred začetkom 
gradnje. 

9. Stroške vseh potrebnih ukrepov, ki so predpisani in določeni z veljavnimi predpisi o 
varstvu pri delu in varstvom pred požarom, ki jih mora izvajalec obvezno upoštevati. 

10. Škoda na objektih ob gradbišču, ki jo povzroči izvajalec. 
11. Ponovna vzpostavitev odstranjenih mejnikov, ki jih je izvajalec odstranil izven delovnega 

pasu. 
12. Poročila o kakovostni vgradnji. 
13. Vsi stroški trajnega deponiranja gradbenega materiala. 
14. Izdelava izvedenskega mnenja za objekte na katerih bi zaradi izgradnje komunalne 

infrastrukture lahko prišlo do poškodb (s predhodnim posvetovanjem s predstavnikom 
naročnika - z nadzorom). 

15. Sanacija oz. povrnitev v prvotno stanje vseh dostopnih poti, ki jih bo izvajalec uporabljal 
za vso gradbiščno logistiko. 

16. Stroške obveščanja javnosti o morebitnih motnjah ter posledic nastalih zaradi motenj. 
17. Obnova obstoječih hišnih priključkov poškodovanih med gradnjo. 
18. Vse stroške povezane z izvajanjem ukrepov skladno s Uredbo o preprečevanju in 

zmanjševanju emisije delcev iz gradbišč (Ur.list RS, št. 21/2011) ter izdelavo elaborata 
preprečevanja in zmanjševanja emisije delcev iz gradbišča. 

19. Vse stroške glede posegov na obstoječem cevovodu, pri čemer se izvajalec z 
upravljavcem uskladi glede organizacije obnove. 

20. Vse stroške električne energije, vode, TK priključkov, razsvetljave, ogrevanja… 
21. Vse stroške zavarovanja opreme v času izvedbe del in delavcev ter materiala na 

gradbišču v času izvajanja del, od začetka do pridobitve uporabnega dovoljenja. 
22. Vse stroške zunanjega in notranjega transporta, raztovarjanja, skladiščenja na gradbišču, 

takse, zavarovanja, manipulativne in ostale lokalne stroške, ki se nanašajo na pridobitev 
ustreznih dovoljenj za izvedbo del predmetnega razpisa in primopredajo objekta s strani 
izvajalca naročniku. 

23. Vse stroške pridobitve potrebnih soglasij in dovoljenj v zvezi s prečkanji cevovodov, 
stroške zaščite vseh komunalnih naprav in stroške upravljavcev ali njihovih predstavnikov, 
stroške raznih pristojbin s tem v zvezi. 

24. Vse količine pri zemeljskih delih so v raščenem stanju. 
25. Stroške vseh predpisanih kontrol materialov, meritev, atestov in garancij za materiale 

vgrajene v objekt, stroške nostrifikacije in meritev pooblaščenih institucij, potrebnih za 
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uspešno primopredajo del, pri čemer morajo biti dokumenti obvezno prevedeni v 
slovenščino in nostrificirani od pooblaščene institucije v RS. 

26. Meritve nosilnosti podlage, izdelava poročil, nadzor geomehanika z vpisom v gradbeni 
dnevnik in izdelavo končnega poročila, geodetska spremljava v skladu z navodili 
geomehanika, strošek ogrevanja v času izvajanja del, če so zunanje temp. neustrezne za 
normalno napredovanje del. 

27. Geodetski načrt in projekt izvedenih del (PID) z vsemi geodetskimi podatki - predani v 4 
izvodih tiskane oblike in v digitalni obliki, ki mora biti izdelan v skladu z veljavno 
zakonodajo.  

28. V ceni je zajeto tudi: droben potrošen material, preizkus instalacij in vse potrebne meritve, 
navodila za obratovanje in vzdrževanje v 4 izvodih. 

29. Vsa potrebna dokumentacija, ki je potrebna za vris v kataster GJI. 
30. Cena na enoto za več in manj dela se ne spreminja. 
31. Črpanje vode iz gradbene jame v času gradnje. Dodatek na oteženo delo zaradi 

podtalnice ali površinske vode s stroški prečrpavanja vode iz izkopa, izdelavo dodatnih 
nasipov ali jarkov za preusmeritev dotekajoče ali izčrpane vode (izviri, melioracijski kanali, 
mulde, prepusti ali naravni odvodniki površinske vode ali podtalnice). 

32. Ponudnik mora k ponudbi priložiti prospekte za vso ponujeno opremo v vseh sklopih. 
33. Pridobitev lokacije za začasne gradbiščne objekte in za priročno skladiščenje materiala, 

uporaba za ves čas gradnje infrastrukture, vzpostavitev prvotnega stanja po zaključku 
gradbenih del, morebitna prestavitev objektov in najemnina zemljišča za gradbiščne 
objekte in priročno skladišče materiala. 

34. Fotografiranje cestnih, krajinskih, stavbnih in drugih detajlov, pomembnih za ugotavljanje 
stanja pred gradnjo. Foto elaborat se dela v najmanj dveh izvodih. En izvod prejme 
naročnik oziroma njegov nadzornik. V primeru, da foto dokumentacija ne bo izdelana 
stroške uveljavljanja odškodnine nosi izvajalec del, ki je dolžan zagotoviti podroben 
pregled trase objekta. Razpoke na objektih, poškodbe in druge neobičajne podrobnosti 
morajo biti fotografirane s priloženim metrom, da je mogoče naknadno ugotoviti morebitno 
spremenjeno stanje na materialu, objektu ali napravi. 

35. Postavitev fiksnih začasnih prehodov za pešce preko jarkov do posameznih objektov ob 
gradbišču z varovalno ograjo, sprotnim čiščenjem in vzdrževanjem prehodov tekom 
gradnje in stalnim vzdrževanjem dostopov nanje. V ceni je zajeta tudi prestavitev 
prehodov na nove lokacije. Izvajalec mora vsakodnevno zagotavljati dostop do objektov. 

36. Postavitev linijskih pomičnih zaščitnih ograj pri gradnji skozi naselje ali vzporedno z 
občinsko cesto z vso potrebno opremo za zavarovanje gradbene jame in postavitvijo 
signalizacije in svetlobnih teles za nočno osvetlitev ovire. Zavarovanje je fiksno in stabilno 
za ves čas trajanja gradnje odseka. V ceni je zajeta tudi večkratna prestavitev ograje 
skladno z napredovanjem del. 

37. Za vse postavke, ki zajemajo material velja, da je potrebno v ceni za enoto vkalkulirati 
nabavno ceno, nakladanje, prevoz, razkladanje, prenos do mesta vgraditve ter 
vgrajevanje ali polaganje, antikorozijsko zaščito vseh fazonov in armatur, ves drobni 
montažni material in tesnila! 
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G RISBE 
 

SEZNAM GRAFIČNIH PRILOG 

 
 

ZAP. ŠT. NASLOV RISBE ŠIFRA MERILO 

01 Pregledna situacija G.101 1:10000 

02 Gradbena situacija G.102 1:250 

03 Prometna situacija G.103 1:250 

04 Zbirna situacija komunalnih vodov G.104 1:250 

05 Zakoličbena situacija G.106 1:250 

06 Situacija meteorne odvodnje G.121 1:250 

07 Situacija horizontalne preglednosti in prevoznosti G.122 1:250 

08 
Karakteristični prečni prerezi; 
KPP A1 (A3-A5) in KPP A2 (A6-A10) 

G.131 1:50 

09 Prečni prerezi A3-A9 G.132 1:100 

10 Vzdolžni profil os A; LK-113391 G.142 1:1000/100 

11 Detajl revizijskega jaška G.151 1:20 

12 Detajl vtoka pod robnikom G.151 1:20 

13 Detajl vtoka z LTŽ rešetko v asfaltni muldi G.151 1:20 

14 Detajl vgradnje cevovodov G.151 1:25 

15 Detajl križanj komunalnih vodov G.155 / 

16 Detajl vgradnje betonskih robnikov in granitnih kock G.151 1:5 

17 Detajl poglobljenega robnika pri skupinskem priključku G.151 1:25 

18 
Detajl poglobljenega robnika pri individualnem 
priključku in prehodu na vozišče 

G.151 1:25 

19 
Detajl odvodnjavanja ob robniku pri vzdolžnem padcu 
0% - 0,5 % 

G.151 1:25 

20 Detajl izvedbe stika asfalta s stopničenjem G.151 1:20 

21 Detajl izvedbe čelnega stika asfalta G.151 1:20 

22 
Detajl postavitve prometnega znaka 
ob vozišču v naselju 

G.151 1:25 

23 
Detajl postavitve prometnega znaka 
ob površinah za pešce 

G.151 1:25 

24 Detajl taktilnih oznak G.151 1:5 

25 Detajl horizontalne signalizacije G.151 1:10, 1:50 
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