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Projektiranje in ineniring d.c.o.

SPLOSNI DEL (mapa 1/1)

0/2.1 NASLOVNA STRAN ZBIRNEGA NACRTA
PODATKI O UDELEZENCIH, GRADNJI in DOKUMENTACHJI

INVESTITOR

ime in priimek ali naziv druzbe
naslov ali sedeZ druzbe
elektronski naslov

telefonska Stevilka

davéna Stevilka

OBCINA GROSUPLJE

Taborska cesta 2, 1290 Grosuplje
info@grosuplje.si

(01) 788 87 50

SI1 14067765

OSNOVNI PODATKI O GRADNJI

vrsta dokumentacije

naziv gradnje »Ureditev "Industrijske ceste LK-113391"«
Predvidena je rekonstrukcija ceste z izvedbo

kratek opis aradhie plocnika in kolesarskih pasov na vozi$cu ter ureditev

PIS gradty meteorne odvodnje in odsekoma izvedba precnih in

vzdolznih parkiris¢

Urste aradnie Rekonstrukcija

gradny (Vzdrzevalna dela v javno korist)
DOKUMENTACIJA

PZI (projektna dokumentacija za izvedbo gradnje)

PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACHJI

sedez druzbe
vodja projekta

identifikacijska Stevilka
podpis vodje projekta

Stevilka projekta U12/2116-23
datum izdelave Avgust 2025
PODATKI O PROJEKTANTU

projektant (naziv druzbe) K Projekt L d.o.o.

Thilisijska cesta 61, 1000 Ljubljana
Miha Rihar, u.d.i.g.
G-4017

odgovorna oseba projektanta
podpis odgovorne osebe projektanta

Bojan Soper, inz.grad.
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Projektiranje in inZeniring d.c.0.

SPLOSNI DEL (mapa 1/1)

0/2.2

UDELEZENI STROKOVNJAKI PRI PROJEKTIRANJU (erioga 14

POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA GRADBENISTVA

ime in priimek, strokovna
izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

Miha Rihar, u.d.i.g., G-4017

0.2-Vodilni naért gradbenistva

POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA ELEKTROTEHNIKE

ime in priimek, strokovna
izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

Ziga Gospodari¢, dipl.inz.el., E-1767

3/1-Nacrt cestne razsvetljave

POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA GEODEZIJE

ime in priimek, strokovna
izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

Saso Bucaj, dipl.ing.geod., Geo0544

E-Geodetski nacrt

neustrezno izpusti ali po potrebi dodaj vrstice

113391 004.2101
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Projektiranje in inZeniring d.c.0.

SPLOSNI DEL (mapa 1/1)

0/2.3 | KAZALO VSEBINE PROJEKTA PZI

(Priloga 3)

KAZALO NACRTOV

PZ|

naziv nacrta

Stevilka nacrta

0/2 - Zbirni nacrt gradbenistva - REKONSTRUKCIJA CESTE

3 - Nacrti s podrocja elektrotehnike - CESTNA RAZSVETLJAVA

2116-23

06-30-2665/2735

KAZALO IZKAZOV

PZ|

naziv izkaza

stevilka nacrta

E1 - Geodetski nacrt
E2 - Elaborat dimenzioniranja voziSéne konstrukcije

284/2023
2006339-1-18-SZ

113391 004.2101 |S.3.1
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Projektiranje in inZeniring d.c.0.

SPLOSNI DEL (mapa 1/1)

0/2.4 | KAZALO VSEBINE ZBIRNEGA NACRTA

SPLOSNI DEL
| 0/2 Naslovna stran zbirnega nacrta
0/2.1 Podatki o udelezencih, gradnji in dokumentaciji Priloga 1A
0/2.2 Udelezeni strokovnjaki pri projektiranju Priloga 1A
‘ 0/2.3 Kazalo vsebine projekta ‘
| 0/2.4 Kazalo vsebine zbirnega nacrta ‘
‘ 0/2.5 Projektna naloga ‘
‘ 0/2.6.1 Drugi podatki o gradnji in izjave
0/2.6.1.1 Splodni podatki o gradnji Priloga 4
0/2.6.1.2 . Izjava projektanta in vodje projekta v PZI Priloga 2B

‘ 0/2.6.2 Projektni pogoji, smernice, mnenja, soglasja, izkazi

0/2.6.2.1 Projektni pogoji in smernice
0/2.6.2.2 . Mnenja, soglasja in zapisniki
TEHNICNI DEL

| 012101 | TEKSTUALNI DEL

| TA4  Tehniéno porogilo
T.1.1.1 Zbirni del tehni¢nega porocila 24. Clen pravilnika
T.1.1.2 Posebni del tehni¢nega porocila
1112 | lzracuni
‘ TA.3 Projektantski popis del s predraéunom
T.1.3.1 Zbirni popis del / predracun
T.1.3.2 Popis del / predracun, ki ga obravnava nacrt

Stran1od 2
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Projektiranje in inZeniring d.0.0. SPLOSNI DEL (mapa 1/1)

0/2.10.2 | GRAFICNI DEL

| 021021 | LOKACWSKI PRIKAZI 15. dlen praviika |
‘ 0.1 Pregledna situacija M 1:5000 ‘
‘ 0.2 Situacija obstojeCega stanja
021 S/tqacqa regulacijskih in gradbenih linij, enot M 1:500
urejanja prostora ter namenske rabe
022 S{tuacua §pr/kagom ppplavn/h dogodkov in M 1:500
hidrografije s priobalnim pasom ter zem. parcel
Situacija poplavnih, erozijskih, vodovarstvenih )
023 in plazljivih obmodji ter prikaz GJI M1:500
0.24 S/tuapua pr/kazg?vzvemylék/h parcel in objektqu M 1:500
na stiku z zemlji§¢em ter varstvenih obmodji
Situacija prikaza drZavnih in obCinskih veljavnih .
023 / predvidenih prostorskih aktov M1:500
0121022 | TEHNIENI PRIKAZI 17, 18, 19, den pravinika |
‘ G.2 Gradbena situacija - M1:250 ‘
G.3 Prometna situacija - M 1:250
‘ G4 Zbirna situacija komunalnih vodov M 1:250 ‘
G.5 Katastrska situacija M 1:250

P.5.1 Tabelari¢ni prikaz prizadetih parcel

G.6 Zakolicbena situacija z viSinsko ureditvijo M 1:250
P.6.1 Podatki za zakolicho

‘ G.7 Stuacija meteorne odvodnje M 1:250

\ G.8 | Situaciia prikaza taktiinih talnih oznak - M 1:250

| G.10 | Karakteristicni profil

M 1:50

‘ G.11 Precni profili

| G.12 | Vzdolzni profii M 1:500/100

| DODATNE RESITVE
| G113 Detaji

|
|
|
|
M 1:100 |
|
|
|
|

‘ G.14  Fotodokumentacija

113391 004.2101 |S.3.2
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Projektiranje in inZeniring d.c.0.

SPLOSNI DEL (mapa 1/1)

0/2.6.1.1

SPLOSNI PODATKI O GRADNJI

(Priloga 4)

OSNOVNI PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje

kratek opis gradnje

kratek opis spremembe zaradi vecjih odstopanj od gradbenega
dovoljenja

Izpolniti, ¢e gre za spremembo gradbenega dovoljenja.

vrste gradnje

glavni objekt

pripadajoci objekti

objekt z vplivi na okolje

Stevilka GD za obstojece objekte

datum GD za obstojeCe objekt

navedba uprav. organa, ki je izdal GD

»Ureditev "Industrijske ceste LK-113391"«

Predvidena je rekonstrukcija ceste z izvedbo plocnika
in kolesarskih pasov na vozi§¢u ter ureditev meteorne
odvodnje in odsekoma izvedba precnih in vzdolznih
parkiris¢

kratek opis pripravijalnih del
Rekonstrukcija
Cesta, plocnik, kolesarski pas in parkiriSce

Meteorna odvodnja in meteorna kanalizacija

ZEMLJISCA ZA GRADNJO

X [

gradnja se nanasa na stavbo

seznam zeml;jiS¢ je v priloZeni tabeli

SEZNAM A: OBJEKTI IN UREDITVE POVRSIN
Izpolniti v IZP, DGD, PZI, PID samo za stavbe.

katastrska obéina
Stevilka katastrske obcine

parc. $t.

GROSUPLJE - naselje
1783

Seznam prizadetih parcel je v prilogi P.5.1 tega nacrta

113391 004.2101
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Projektiranje in inZeniring d.c.0.

SPLOSNI DEL (mapa 1/1)

LOKACIJSKI PODATKI

prostorski akt

EUP

namenska raba

e Odlok o OPN OBCINE GROSUPLJE
Uradni list RS, $t. 8/13

o DPN za nadvoz ez ZelezniSko progo s
prikljuékom na cesto R3-646 ter prikljuékoma
na Kadunéevo in Industrijsko cesto v
Grosupljem - veljaven

o DPN za nadgradnjo ZelezniSke proge st. 80
»drzavna meja - Metlika - Ljubljana na
odseku Ivanéna gorica« - v pripravi

GR 92-G,

GR 107-1G,
GR 187-PZ,
GR 314-PC,
GR 254-2D

IG-gospodarske cone
PC-povrsine cest

PZ-povrsine Zeleznic

ZD-druge urejene zelene povrsine

URBANISTICNI KAZALCI

Samo v DGD, ni potrebno pri rekonstrukcijah.

zazidana povrSina

samo za stavbe

a) povrsina vseh objektov na stiku z zemljis¢em /
b) tlakovane odprte bivalne povrsine /
c) tlakovane prometne in funkcionalne povrSine /
d) zelene povrsine /

velikost gradbene parcele (a+b+c+d) /

(obvezno po letu 2021)

faktor zazidanosti (FZ) /
faktor izrabe (Fl) /
faktor odprtih bivalnih povrsin (FOBP) /
faktor zelenih povrsin (FZP) /

drugi podatki o gradbeni parceli - v skladu z zakonom /
0 urejanju prostora
podatek se vpisuje po letu 2021

113391 004.2101
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Projektiranje in inZeniring d.c.0.

SPLOSNI DEL (mapa 1/1)

K DOKUMENTACIJI SE PRIDOBIJO NASLEDNJA MNENJA/SOGLASJA

Izpolniti v IZP in DGD, Ce je za poseg relevantno.

SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI
OBCINA

OBCINA GROSUPLJE, Taborska c. 2, 1290 Grosuplie

SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI
Odlok o OPN obéine Grosuplje

VAROVANA OBMOCJA
VARSTVO KULTURNE DEDISCINE

VARSTVO VODA

ZVKDS, Trza$ka cesta 4, 1000 Ljubljana

RS ministrstvo za okolje in prostor, Vojkova c. 52, 1000 LJ

VAROVALNI PASOVI INFRASTRUKTURE
VODOVOD

ELEKTRIKA

PLINOVOD

TOPLOVOD

SANITARNE VODE

METEORNE VODE

TELEKOMUNIKACIJE

JAVNA RAZSVETLJAVA

OBCINSKE CESTE

ZELEZNICE
LETALISCA

JKP Grosuplje d.o.o0., Cesta na Krko 7, 1290 Grosuplje
ELEKTRO LJUBLJANA d.d., DE Podrecje 48, 1230 Domzale
JP ENERGETIKA LJUBLJANA, Verovskova ul. 62, 1000 LJ
JP ENERGETIKA LJUBLJANA, Verovskova ul. 62, 1000 LJ
JKP Grosuplje d.o.0., Cesta na Krko 7, 1290 Grosuplje
JKP Grosuplje d.o.o., Cesta na Krko 7, 1290 Grosuplje
TELEKOM SLOVENIJE d.d., Stegne 19, 1000 Ljubljana
TELEMACH d.o.0., Brnéiceva ulica 49A, 1231 LJ-Crnuge
T-2 d.o.o. (Gratel), Verovskova ulica 64A, 1000 Ljubljana
JAVNA RAZSVETLJAVA d.d., Litijska c. 263, 1000 LJ

OBCINA GROSUPLJE, Taborska cesta 2, 1290 Grosuplie
SLOVENSKE ZELEZNICE d.0.0., Kolodvorska ul. 11, 1506 LJ
/

PRIKLJUCEVANJE NA INFRASTRUKTURO

METEORNE VODE JKP Grosuplje d.o.o0., Cesta na Krko 7, 1290 Grosuplje
JAVNA RAZSVETLJAVA JAVNA RAZSVETLJAVA d.d., Litijska c. 263, 1000 LJ
DOSTOP OBCINA GROSUPLJE, Taborska cesta 2, 1290 Grosuplje
DRUGA MNENJA

Stran 3 0d 4




ld l'rniekl‘ P

Projektiranje in inZeniring d.0.0. SPLOSNI DEL (mapa 1/1)

PODATKI O POSAMEZNIH OBJEKTIH

Podatki se vpisujejo za vsak objekt posebej, pri cemer se uporabi ustrezno predlogo glede na vrsto objekta
(stavbe, inzenirski objekti, prikljucki, ureditve).

OBJEKT 1 - GRADBENI INZENIRSKI OBJEKT
OSNOVNI PODATKI O OBJEKTIH

imenovanje objekta »Ureditev "Industrijske ceste LK-113391"«

Predvidena je rekonstrukcija ceste z izvedbo ploénika
in kolesarskih pasov na voziscu ter ureditev meteorne

kratek opis objekta odvodnje in odsekoma izvedba precnih in vzdolznih
parkiris¢

parcelna Stevilka Seznam prizadetih parcel je v prilogi P.5.1 tega nacrta

katastrska obéina 1783 - GROSUPLJE-naselje

vrsta gradnje Rekonstrukcija

zahtevnost objekta Manjzahteven objekt

poZarno zahteven objekt /

Kasifikacja po CC-SI 21121 - lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane

ceste in gozdne ceste (tudi parkirisca)

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavijanjem
mehanske odpornosti in stabilnosti pri projektiranju

Samo v PZI.

TSC 06.300/06.410:2009 in TSC 06.200:2003

KLASIFIKACIJA POSAMEZNIH DELOV OBJEKTA
in deleZ v skupni uporabni povrsini, za najman;j 75 % vseh povrsin:
Samo v DGD, ne kadar gre samo za rekonstrukcijo.

del 1 - klasifikacija po CC-SI 21121 Delez 100%
del 2 - klasifikacija po CC-SI / delez /

del 3 - klasifikacija po CC-SI / delez /

del 4 - klasifikacija po CC-SI / delez /
VELIKOST STAVBE

ZNACILNOSTI ZA GRADBENO INZENIRSKE OBJEKTE IN DRUGE GRADBENE POSEGE

opis zmogljivosti, kapacitete, dimenzij, karakteristik objekta, ¢e niso podane drugje

113391 004.2101 |S.4
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Projektiranje in inZeniring d.c.0.

SPLOSNI DEL (mapa 1/1)

0/2.6.1.2

IZJAVA PROJEKTANTA in VODJE PROJEKTA V PZ|

PROJEKTANT
projektant (naziv druzbe)
sedeZ druzbe

odgovorna oseba projektanta

K Projekt L d.o.o.
Thilisijska cesta 61, 1000 Ljubljana

Bojan Soper, inz.grad.

in VODJA PROJEKTA
vodja projekta

identifikacijska Stevilka

Miha Rihar, u.d.i.g.
G-4017

IZJAVLJAVA

o da je projektna dokumentacija skladna z zahtevami prostorskega izvedbenega akta, gradbenimi in drugimi predpisi, da
omogoca kakovostno izvedbo objekta in racionalno resitev v ¢asu gradnje in vzdrzevanja objekta,

¢ da so izbrane tehnicne resitve, ki niso v nasprotju z zakonom, ki ureja graditev, drugimi predpisi, tehni€nimi smernicami

in pravili stroke,

o daso s projektno dokumentacijo izpolnjene bistvene in druge zahteve,

o da so bili pri izdelavi projektne dokumentacije vklju€eni vsi ustrezni pooblaséeni arhitekti, pooblaséeni inzenirji ter drugi
strokovnjaki, katerih strokovne resitve so potrebne glede na namen, vrsto, velikost, zmogljivost, predvidene vplive in
druge znacilnosti objekta tako, da je ta izdelana celovito in medsebojno usklajena.

vodja projekta
identifikacijska Stevilka
podpis vodje projekta

Miha RIHAR, u.d.i.g.
G-4017

odgovorna oseba projektanta
podpis odgovorne osebe projektanta

Bojan Soper, inz.grad.

rqpickll‘
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Projektiranje in inZeniring d.c.0.

SPLOSNI DEL (mapa 1/1)

0/2.6.2

Projektni pogoji, smernice, mnenja, soglasja in izkazi

113391

004.2101

S.5.2
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Projektiranje in inZeniring d.c.0.

SPLOSNI DEL (mapa 1/1)

0/2.6.2.1

PROJEKTNI POGOJI in SMERNICE

113391

004.2101 |S.5.2
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Dostopovna omrezja, Operativa  : !-"t'}‘f“b*"‘*‘l‘:‘h;.‘*ni’“"”“ . [
TKO osrednja Slovenija | SENE - — ° 4 vs |
Stegne 19, 1000 Ljubljana Tl o e |TelekomSlovenije |
Daxburn .
114 Lo 78 ' |

(s

09292018040900430
KPROJEKTL D.O.O. Stevilka:  17610201-00111201804040036
TBILISIJSKA 61 Vas znak: 1409-18
Datum:  9.4.2018
1000 LJUBLJANA
Vlagatelj: KPROJEKTL D.C.O., TBILISIJSKA 61, 1000 LJUBLJANA
Investitor: OBCINA GROSUPLJE, TABORSKA CESTA 2, 1290 GROSUPLJE
Objekt: UREDITEV INDUSTRIJSKE CESTE LK113391
Lokacija objekta: GROSUPLJE, Obéina;: GROSUPLJE
k.o.. GROSUPLJE - Parc. §t.: PO TRASI
NASELJE

Na podlagi 49b., 49¢., 50., 50a., in 62. élen Zakona o graditvi objektov - ZGO-1 (Uradni list RS, &t. 102/04
s spremembami); 9., 10., 12,, 13. in 16. élenom Zakona o elektronskih komunikacijah - ZEKom-1 (Uradni
list RS, st. 109/2012 s spremembami) in Pravilnika o delu komisije za pregled projektne dokumentacije
(uradno glasilo Telekoma Slovenije &t. 3/04) vam izdajamo:

PROJEKTNE POGOJE ST.: 62498 - LJ/1299-MP

A. PROJEKTNI POGOJI

Na obmocju predvidene ureditve se nahaja Telekomovo TK omreZje. Potrebno je priloZiti situacijski nacrt
z vrisanimi obstojecimi TK vodi Telekoma Slovenije.

Ker predvidena ureditev tangira obstoje¢e TK omreZje je potrebno izdelati projekt prestavitve oziroma
zascite (mapo 6) TK vodov, ki vsebuje:

- zgraditev TK kabelske kanalizacije iz PVC cevi 2x @110mm in kabelskih jaskov iz BC@80 na profilu
P20-P34,

- izvesti zaS¢ito bakrenega kabla KKB-8 na profilu P2-P6.

Podatke o obstojecih tk trasah pridobite na e-posto: matevz. perko@telekom.si.

B. SPLOSNI POGOJI

1. Najmanj 30 dni pred pri¢etkom del, je zaradi toénega dogovora glede zakoligbe, zasgite in prestavitve
TK omrezja, terminske uskladitve in nadzora nad izvajanjem del, investitor oziroma izvajalec o tem
dolzan obvestiti skrbnisko sluzbo Telekoma Slovenije na telefonsko &tevilko kontaktne osebe. Za
prestavitev TK naprav mora investitor pridobiti vsa potrebna dovoljenja in soglasja lastnikov zemljisé.

2. Gradbena dela v blizini telefonskega podzemnega omrezja je potrebno obvezno izvajati z roénim
izkopom, pod nadzorom strokovnih sluzb Telekoma Slovenije, ki bodo za vsak konkreten primer
dolocile e dodatne potrebne ukrepe za zascito TK omreZja. Nasip ali odvzem materiala nad traso TK
kabla ni dovolien. V telefonskih kabelskih jaskih ne smejo potekati vodi drugih komunalnih
napeljav.Investitor si mora pridobiti Soglasje k projektnim resitvam.

3. Vsa dela v zvezi z zaScito in prestavitvami tangiranih TK kablov izvede Telekom Slovenije, d.d.
(ogledi, izdelava tehniénih resitev in projektov, zakolicbe, izvedba del in dokumentiranje izvedenih
del) na osnovi pismenega narocila investitorja ali izvajalca del in po pogojih nadzornega Telekoma

lelekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana, tel.: +386 1 234 10 00, www.telekom.si

Viokna Steviika: 1/24G24/00. Okrotno sodiste v Ljubljanl, Dsnovnl kapltal: 272.720.664,33 EUR, Matitna Stavilxa 5014018, |dentifikaciska dtevilka za DOV: 5188511734
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Slovenije.

4. Stroski ogleda, izdelave projekta zascite in prestavitve TK omrezja, zakolicbe, zascite in prestavitve
TK omreZja, ter nadzora bremenijo investitorja gradbenih del. Prav tako bremenijo investitorja tudi
stroski odprave napak, ki bi nastale zaradi del na omenjenem objektu, kakor tudi stroski zaradi izpada
prometa, ki bi zaradi tega nastali.

5. Vsako poskodbo TK omreZja je potrebno takoj javiti na tel. 8t. 080 1000.

6. Investitor je po zakljucku del, ter pred izvedbo tehnicnega pregleda oz. pred izdajo uporabnega
dovoljenja za navedeno gradnjo dolzan pri upravijalou TK omrezja narociti kvalitativni pregled
izvedenih del prestavitve oz. zas¢ite tangiranega TK omrezja in si pridobiti pisno izjavo o izpolnjenih
pogojih.

7. Projektni pogoji veljajo eno leto od dneva izdaje.

C. POGOJI ZA PRIDOBITEV SOGLASJA K PROJEKTNIM RESITVAM

1. Del projekta, ki je izdelan v skladu s predhodno izdanimi projektnimi pogoji.

2. lzdane projektne pogoje k navedenemu objektu (fotokopija).

3. Situacijski naért v merilu 1:1000 ali 1: 500 z vrisanimi obstojec¢imi TK napravami.
Kontaktna oseba Telekoma Slovenije d.d.:

- Peter Gorsig, tel.: 01 5006113

Postopek vodil: Zig: Vodja TKO osrednja
_ Slovenija:
Matevz Perko @DJS'V ‘}10&5\/ —

V vednost: naslov, 4 Tg'akﬂmsmvem&
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Zavod za varstvo kulturne dedigéine Slovenije
Sluzba za kulturno dedigéino
Obmo¢na enota Ljubljana

b T T e g e e e e e

A Z fie. E!'E'-‘prmmﬂ,;
H projektiranie W indenring do e !
| L

Stevilka: 35102-0403/2018-2-MP

1
| — oo |
Ie‘& e lovwDOriko REFERAT |

| =
L

Datum: 13.04.2018

Javni zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dedi$éine (v nadaljevanju: ZVKDS), Obmo¢na enota
Ljubljana, Trzaska 4, 1000 Ljubljana, izdaja na podlagi 1. tocke drugega odstavka 84. ¢lena Zakona o
varstvu kulturne dedi&¢ine (Uradni list RS, §t. 16/08, 123/08, 8/11, 30/11-0dl. US, 9o/12, 111/13 in 32/16;
v nadaljevanju: ZVKD-1), na zahtevo OBCINA GROSUPLJE, Taborska cesta 2, 1290 Grosuplje (v
nadaljevanju: investitor), ki ga zastopa podjetje K Projekt L d.o.o., Thilisijska 61, 1000 Ljubljana, v zadevi
izdaje kulturnovarstvenih pogojev naslednje

KULTURNOVARSTVENE POGOJE

I. Investitor mora za projekt »Ureditev Industrijske ceste LK113391«, parcelna $t. po projektu 1409-18,
Ljubljana, marec 2018,vse k.o. Grosuplje - naselje, po projektni dokumentaciji: pooblastilo investitorja,
del projekta IDZ $t. 1409-18, Ljubljana, marec 2018; Nadrt gradbenih konstrukeij- 3 naért ceste, ki ga je
izdelalo podjetje K Projekt L d.o.0., Thilisijska 61, 1000 Ljubljana; ki predstavlja poseg v registrirano
nepremi¢no dedi§éino Grosuplje — Arheologko najdi$ée Ob Zeleznici, §t. ESD 11867, izpolniti naslednje
kulturnovarstvene pogoje:

Skladno s 27. té- 3. ¢lena ZVKD-1 izvedejo predhodne arheoloske raziskave — arheoloske
raziskave ob gradnji.

Na obmoé&ju naértovanega posega se izvede arheoloske raziskave ob gradnji, ki v primeru odkritja
intaktnih arheoloskih najdb nemudoma preidejo v arheoloska izkopavanja, katerih obseg dolo¢i
odg. konservator arheolog z vpisom v gradbeni dnevnik. Osnovno ekipo sestavlja arheolog in dva
tehnika in delavei po potrebi. V primeru, da preidejo arheoloske raziskave ob gradnji v
izkopavanja se ekipo ustrezno poveca.

Raziskava mora potekati v skladu s Pravilnikom o arheoloskih raziskavah (Uradni list RS st.
3/2013).

Za dejansko izvedbo arheoloske raziskave na terenu je potrebno pridobiti kulturnovarstveno
soglasje za raziskave in odstranitev po 31. ¢lenu ZVKD-1, ki ga izda minister za kulturo. Za
pridobitev omenjenega soglasja je potrebno na Ministrstvo za kulturo posredovati vlogo z
kulturnovarstvenimi pogoji ZVKDS, zaris lokacije raziskovanja in obseg na¢rtovanega posega na
katastrskem nac¢rtu v merilu, navedbo izbranega izvajalca arheologkih raziskav, finanéni naért
raziskovanja z navedeno metodologijo arheoloskih raziskav in s specifikacijo ocene stroskov ter
soglasja lastnika zemlji$ca za poseg v nepremic¢nino.

I1. Kulturnovarstveni pogoji prenehajo veljati po poteku dveh let od njihove pravnomoénosti.

III. Stroski organu v tem postopku niso nastali; investitor sam krije svoje stroske postopka.

ObrazloZitev:

Prvi odstavek 28. ¢lena ZVKD-1 doloéa, da je za posege v spomenik treba pridobiti kulturnovarstveno
soglasje. To je treba pridobiti tudi za posege v vplivno obmoéje spomenika, ¢e to obveznost dolo¢a akt o
razglasitvi, in za posege v registrirano nepremi¢no dedis¢ino, ¢e to obveznost dolo¢a prostorski akt. Za
posege, za katere je predpisano gradbeno dovoljenje, se kulturnovarstveno soglasje izdaja kot projektno
soglasje v skladu s predpisi, ki urejajo graditev. Po 29. ¢lenu ZVKD-1 je treba pred izdajo
kulturnovarstvenega soglasja pridobiti kulturnovarstvene pogoje ZVKDS.
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ZVKDS, Obmo¢na enota Ljubljana, je dne 04.04.2018 prejel zahtevo investitorja za pridobitev
kulturnovarstvenih pogojev naértovani poseg, ki predstavlja poseg v registrirano nepremi¢no dedis¢ino
Grosuplje — Arheologko najdis¢e Ob Zeleznici, §t. ESD 11867. Investitor je zahtevi priloZil projektno
dokumentacijo, navedeno v I. to¢ki izreka.

Kulturnovarstveni pogoji za poseg v registrirano nepremi¢no dedis¢ino se doloéijo v skladu z dolo¢bami
prostorskega akta. V skladu s to dolo¢bo velja za Grosuplje — Arheologko najdisée Ob Zeleznici, St. ESD
11867, varstveni reim, doloéen v 105. ¢lenu OPN Obéine Grosuplje (Uradni list RS 8/13).

Navedeni akt dolo¢a naslednji varstveni rezim: Na obmodja registriranih arheoloskih najdis¢ ni
dovoljeno posegati na nadin, ki bi lahko po$kodoval arheoloske ostaline. Za posamezna registrirana
arheoloska najdi$¢a ali njihove dele, za katere prostorski akt dopus¢a posege, je treba:

— v fazi priprave projektne dokumentacije ali pred posegom v prostor, pri katerem gradbeno dovoljenje
ni potrebno, izvesti predhodne arheologke raziskave in rezultate upostevati pri vseh nadaljnjih aktivnostih
(npr. pri pripravi projekta, pridobitvi gradbenega dovoljenja, gradnji); obseg arheolokih raziskav
opredeli pristojna strokovna javna sluzba,

— v okviru postopka priprave OPPN izvesti predhodne arheoloSke raziskave v smislu natancne
dologitve vsebine in sestave najdis¢a, katerih rezultati se upostevajo pri pripravi OPPN (¢e se obmodje
ureja z OPPN).

Peti in Sesti odstavek 29. ¢lena ZVKD-1 dolocata, da lahko ZVKDS s kulturnovarstvenimi pogoji kot pogoj
za pridobitev kulturnovarstvenega soglasja doloéi obveznost oprave predhodnih raziskav, ¢e se
upravi¢eno domneva, da je v nepremicnini, ki je predmet posegov, neodkrita dedis¢ina, in grozi nevarnost
za njeno poskodovanje ali uniéenje. ZVKDS je doloéil obveznost oprave predhodnih raziskav zato, ker so
bile s predhodnimi raziskavami odkrite prazgodovinske in rimskodobne arheoloske ostaline v neposredni
bliZini naértovanega posega.

ZVKDS je na podlagi vsega navedenega odlo¢il, da je predlagani poseg investitorja mogo¢ v obsegu in na
nacin, kot je doloden v izreku teh kulturnovarstvenih pogojev.

Ce se na obmodju ali predmetu posega najde arheoloska ostalina, morata investitor in odgovorni vodja del
poskrbeti, da ta ostane neposkodovana ter na mestu in v poloZaju, kot je bila odkrita, o najdbi pa morata
najpozneje naslednji delovni dan obvestiti ZVKDS (prvi odstavek 26. ¢lena ZVKD-1). V primeru najdbe
arheologke ostaline mora investitor pred pridobitvijo kulturnovarstvenega soglasja za predmetni poseg v
skladu z 31. élenom ZVKD-1 pridobiti tudi posebno kulturnovarstveno soglasje Ministrstva za kulturo.

V skladu s prvim odstavkom 30.a ¢lena ZVKD-1 kulturnovarstveni pogoji prenehajo veljati po poteku
dveh let od njihove pravnomoénosti. Ce se ta rok izte¢e v fasu postopka izdaje kulturnovarstvenega
soglasja, se ¢&as veljavnosti kulturnovarstvenih pogojev podaljSa do pravnomocne odlotitve o
kulturnovarstvenem soglasju.

Stroski postopka:

Prvi odstavek 113. ¢lena Zakona o splosnem upravnem postopku (Uradni list RS, §t. 24/06 - UBP, 105/06,
126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) dolo¢a, da gredo stroski, ki nastanejo organu ali stranki med postopkom ali
zaradi postopka, v breme tistega, na katerega zahtevo se je postopek zacel. Ker se ta odlocba izdaja na
zahtevo investitorja, je ZVKDS odlo¢il, da investitor sam krije svoje stroske postopka, stroski organa pa
bremenijo ZVKDS.
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Ta odlo¢ba je takse prosta (22. to¢ka 28. ¢lena Zakona o upravnih taksah, Uradni list RS, 8t. 106/10 —
UPB4 in 32/16; v nadaljevanju: ZUT).

POUK O PRAVNEM SREDSTVU:

Zoper to odlo¢bo je v 15 dneh od dneva vroéitve dovoljena pritozba, o kateri bo odlo¢alo Ministrstvo za
kulturo. PritoZba se poslje po posti ali se vlozi neposredno ali ustno na zapisnik na Javni zavod Republike
Slovenije za varstvo kulturne dedis¢ine, Metelkova 4, 1000 Ljubljana. Steje se, da je pritoZba vlozena
pravodasno, e je bila na naslov ZVKDS poslana zadnji dan roka s priporo¢eno postno posiljko. Pritozba je
takse prosta ( 22. to¢ka 28. ¢lena ZUT).
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Vroéiti: - Investitorju:po pooblaséencu: K Projekt L d.o.o., Thilisijska 61, 1000 Ljubljana - OSEBNO.




Javno komunalno podjetje
Grosuplje
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Stevilka: 6-117/2018
Datum: 25. 4. 2018

Javno komunalno podijetje Grosuplje, izvajalec javne gospodarske sluzbe oskrbe s pitno vodo na obmocju
Ob¢ine Grosuplie in nosilec javnih pooblastil na podlagi sklepa o pooblastiiu Javnemu komunalnemu
podjetju za dajanja pogojev, soglasij in mnenj za podro¢je vodovodnega in kanalizacijskega omreZzja ter
ravnanja z odpadki za celotno cbmotje Obé&ine Grosuplje (5t. 07003-0001/2003 z dne 24.4.2003), dolocil 4.,
10., 17. in 18. ¢lena Odloka o gospodarskih javnih sluzbah v obéini Grosuplje (Ur. I. RS, §t. 16/94), Odloka o
oskrbi s pitno vodo na obmocju Obcine Grosuplie (Ur. I. RS, &t. 111/13), Pravilnika o tehni¢ni izvedbi in
uporabi javnih vodovodov na obmod&ju Obéine Grosuplie (Ur. I. RS, §t. 78/15), Uredbe o oskrbi s pitno vodo
(Ur. I. RS, &t. 88/12), Odloka o odvajanju in &is¢enju komunalne odpadne in padavinske vode na obmocju
Obgine Grosuplje (Ur. I. RS, &t. 78/15), Pravilnika o tehni¢ni izvedbi in uporabi objektov in naprav za
odvajanje in ¢is¢enje komunalnih in padavinskih odpadnih voda na obmoc¢ju Obcine Grosuplje (Ur. I. RS, st.

44/15), Uredbe o odvajanju in ¢iséenju komunalne odpadne vode (Ur. | RS, §t. 98/15) ter Zakona o graditvi
objektov (Ur. I. RS, §t. 126/07, 57/12, 110/13, 19/15)

Investitorki, OBCINI GROSUPLJE, Taborska cesta 2, Grosuplje, v postopku »ureditve Industrijske ceste

LK113391« ter opredelitve zascitnih ukrepov zaradi posega v obmocje javnega vodovodnega in
kanalizacijskega omreZja ter projektnih pogojev izdaja naslednje:

PROJEKTNE POGOJE

A1. VODOVOD

Skladno s 24, ¢lenom Odloka o oskrbi s pitno vodo na obmod¢ju ob&ine Grosuplje (Ur. I. RS, §t. 111/13) je
investitor dolzan pred pricetkom del, ki Skodno vplivajo na vodovodne objekte in naprave, s strani

upravljavca pridobiti pogoje za izvedbo del.

Obmodje nacrtovane »ureditve Industrijske ceste LK113391« je s pitno vodo oskrbljeno iz javnega
vodovodnega omrezja vodovodnega sistema Grosuplje. Podatke o komunalnih vodih v digitalni obliki lahko
dobite preko elektronskega naslova: aljosa@jkpg.si.

Pri nac¢rtovanju »ureditve Industrijske ceste LK113391« je potrebno skladno s 15. in 16. élenom Pravilnika
o tehniéni izvedbi in uporabi javnih vodovodov na obmogcju Obéine Grosuplje (Ur. I. RS, st. 78/15) zagotoviti
minimalne horizontalne in vertikalne odmike od obstojec¢e vodovodne napeljave.

Horizontalni odmiki ne smejo biti manjsi kot jih dolo¢a standard PSIS prEN 805, in sicer:
- harizontalni odmiki od podzemnih temeljev in podobnih naprav ne smejo biti manjsi od 0,4 m,
- horizontalni odmiki od obstojecih podzemnih napeljav ne smejo biti manjsi od 0,4 m.

Odmiki napeljav, ki potekajo vzporedno z vodovodom, morajo ustrezati meram iz naslednje tabele:

KOMUNALNI VODI GLOBINA KV V ODVISNOSTI DO ODMIK

[KV] VODOVODA [m]
odpadna, mesana kanalizacija manjsa ali enaka 20
padavinska kanalizacija manjsa ali enaka 1,0
plin, elektro, javna razs., ptt manj$a ali enaka 1,0
odpadna, mesana kanalizacija vedja 1.5
padavinska kanalizacija vecdja 1,0
plin, elektro, javna razs., ptt vecja 1,0

Med izkopom je potrebno zagotoviti stabilnost obstojecih naprav in podzemnih napeljav.

Lo o Bt
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Pri krizanju vodovoda z drugimi podzemnimi napravami mora krizanje potekati pravokotno, iziemoma je
lahko kot pre¢kanja osi vodovoda in osi druge instalacije med 45° in 90°.

V kolikor zaradi terenskih razmer ne bi bilo moZno zagotoviti predpisanih odmikov, mora projektant v
dogovoru s pristojno strokovno sluzbo dolociti nacin izvedbe.

Skladno s 24. ¢lenom Odloka o oskrbi s pitno vodo na obmocju ob&ine Grosuplje (Ur. I. RS, &t. 111/13) je
investitor pred pri¢etkom del, ki lahko $kodno vplivajo na vodovodne objekte, dolzan s strani upravljavca
naroditi podatke o poteku vodovoda s pogoji za izvedbo. V primeru nastalih poskodb vodovoda je
povzroéitelj dolzan nemudoma obvestiti izvajalca javne sluzbe o kraju, ¢asu in vrsti poskodbe ter mu narociti
popravilo in poravnati stroSke popravila nastale poskodbe in stroske odtecene vode.

V projektni dokumentaciji — PGD je potrebno oznaéiti vsa mesta krizanja in vzporedne poteke
vodovoda s predvideno uskladitvijo meteorne kanalizacije in predvideno prestavitvijo kanalizacije prikazati v
situaciji na koordinatni osnovi in podolznem profilu ter obdelati. Usklajene odmike potrdi sluzba katastra
vodovoda. V predraéunu projektne dokumentacije je potrebno zagotoviti sredstva za zakoli¢enje obstojecih
vodovodov ter sredstva za morebitno popravilo poskodb na javnhem vodovodnem omrezju.

A2. KANALIZACIJA

Na obmocju nadrtovane »ureditve Industrijske ceste LK113391« poteka javno kanalizacijsko omrezZje
sistem Grosuplje. Podatke o komunalnih vodih v digitalni obliki lahko dobite preko elektronskega naslova:
aljosa@jkpg.si.

Pri naértovanju »ureditve Industrijske ceste LK113391« je potrebno padavinske odpadne vode z
Industrijske ceste in obmoéja peronov Zelezniéke postaje Grosuplje speljati v zacevljenem delu ¢
1000 mm po zemlji$éu parc. §t. 1250/1 k.o. Grosuplje-naselje v potok. Pri naértovanju je potrebno
upostevati navezavo na prepust za meteorno kanalizacijo, ki je naértovan pod peroni ZelezniSke
postaje Grosuplje in je obdelan v projektu $t. 3674, december 2017 izdelovalca SZ - Projektivno
podjetje Ljubljana d.d., Ukmarjeva 6, Ljubljana. Meteorni kanal naj se nacrtuje po predlozeni skici.

Soc¢asno ali predhodno pred naértovano »ureditvijo Industrijske ceste LK113391« je potrebno ob
naértovanem podhodu na Kaduncevi cesti umestiti prepust za meteorno kanalizacijo, preurediti fekalno
kanalizacijo in umestiti cevi za na&rtovani plinovod Skofljica-Grosuplje, katerega na¢rtovalec in investitor je
Energetika Ljubljana d.o.o., Verovskova ulica 62, Ljubljana. Pri naértovanju »ureditve Industrijske ceste
LK113391« je tako v obmoéju nacértovanega podhoda pod ZelezniSsko progo na Kaduncevi cesti
potrebno upostevati izgradnjo prepusta, s katero se prekine povezava z obstojecim fekalnim
kanalom AC 700 na Kaduncevi cesti, meteorne vode pa se v celoti speljejo v meteorni kanal AC 800 v
Industrijski cesti z izpustom v potok. Prav tako se prekine povezava fekalnega kanala AC 800 z
razbremenilnikom visokih vod v Industrijski cesti. Na razbremenilnik se naveze nacrtovani prepust za
meteorne vode v Kadunéevi cesti. Po predlozeni skici naj se naértuje meteorni in fekalni kanal.

Pri na¢rtovanju »ureditve Industrijske ceste LK113391« je potrebno upostevati horizontalne in vertikalne
odmike skladno s 14., 15. in 16. &l. Pravilnika o tehni¢ni izvedbi in uporabi objektov in naprav za odvajanje in
¢is¢enje komunalnih in padavinskih odpadnih voda na obmocju Ob¢ine Grosuplje (Ur. I. RS, t. 44/15). Tako
je potrebno zagotoviti 1.5 metrski odmik od spodnjega roba podzemnih temeljev morebitnih objektov,
zidov,..., 2 metrski odmik drevja od obstojece napeljave ter 1 metrski odmik grmi¢evja od napeljave. Do
obstojeéih napeljav mora upravljavec imeti omogocen nemoten dostop.

Horizontalni odmiki napeljav, ki bodo potekali vzporedno s kanalizacijo, morajo ustrezati meram iz naslednje
tabele:

KOMU";Q";]N' vob! GLOBINA KV V ODVISNOSTI OD KANALA o?n"f]'K
elektro kabli, kabli javne razs. ali PTT ve&ja ali enaka 0,5
napeljave
vodovod manj$a ali enaka (sanitarni ali meSani kanal) 1,0
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Javno komunalno podjetie Grosuplie d.o o
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vodovod manj$a ali enaka (padavinska kanalizacija) 0,5
elektro kabli, kabli javne razs. ali PTT manja 1,0
napeljave

Horizontalni odmiki ne smejo biti manjsi, kot jih dologa standard PSIS prEN 805, in sicer:
horizontalni odmiki od podzemnih temeljev in podobnih naprav ne smejo biti manjsi od 0,4 metra
horizontalni odmiki od obstoje¢ih podzemnih napeljav ne smejo biti manjsi od 0,4 metra.

Pri krizanju voda z drugimi podzemnimi napravami mora krizanje potekati pravokotno, iziemoma je lahko kot
pre¢kanija osi kanalizacije in osi druge in$talacije med 45° in 90°.

V kolikor zaradi terenskih razmer ne bi bilo moZno zagotoviti predpisanih odmikov, mora projektant v
dogovoru s pristojno strokovno sluzbo doloéiti naéin izvedbe.

V predradunu projektne dokumentacije je potrebno zagotoviti sredstva za popravilo poskodb na
kanalizacijskem omreZju. V primeru okvare mora investitor nemudoma obvestiti upravljavca kanalizacijskega
sistema. Vse stroske, ki bi nastali na kanalizacijskih napeljavah zaradi malomarnega dela izvajalcev, placajo
izvajalci gradbenih del oziroma investitor gradnje.

Pri izvajanju gradbenih del (izkopi, nasutja, utrditve,..) je potrebno upostevati globino obstojecih kanalov ter
skladno s tem izbrati ustrezno mehanizacijo, ki ne bo poskodovala cevovodov. Prav tako je potrebno med
izkopom zagotoviti stabilnost obstoje¢ih naprav in podzemnih napeljav.

Investitor mora pred izdajo gradbenega dovoljenja od upravijavca pridobiti soglasje na projektne
reSitve. K vlogi za izdajo soglasja na projektne reSitve je potrebno priloZiti projektno gradbeno
dokumentacijo.

Po pregledu predlozene dokumentacije je ugotovlieno, da ob upostevanju projektnih pogojev obstajajo vsi
pogoji za nacrtovano gradnjo.

Obrazlozitev

Pripravijavec idejne zasnove, KProjektL d.o.o., Thilisijska 61, Ljubljana, je dne 4. 4. 2018 vlozil viogo za
izdajo projektnih pogojev. K vlogi je stranka prilozZila IDZ $t. 1409-18, marec 2018 ter pooblastilo investitorja,
Obtine Grosuplje, Taborska cesta 2, Grosuplje. Dne 12. 4. 2018 je bil na Ob¢ini Grosuplje usklajevalni
sestanek glede nacrtovanih ureditev.

Glede na poznavanje razmer na obravnavanem zemljiSéu, ob upostevanju posledic, ki nastanejo ob
izvajanju del, je odlo¢eno tako, kot je razvidno v izreku.

Izvod projektnih pogojev se vroéi stranki s povratnico.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU:
Zoper izdane projektne pogoje pritozba ni mozna. Investitor projektne pogoje lahko izpodbija v pritoZbi zoper
odlo¢bo o zavrnitvi izdaje soglasja na projektne resitve.

“Postopek vodila:
Helena Simongié;;univ.dipl.inZ.geod.

Priloga: Y .n 1 ¢ r t
- izris meteornega kanala ob podhodu pod Kadunéevo cesto - UA &
- izris meteornega kanala ob podhodu pri peronih zelezni§ke postaje Grosuplje
Vrogiti:
KProjektL d.o.0., Thilisijska 61, Ljubljana
VlozZiti:

1. Arhiv JKP Grosuplje d.o.0.
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Slovenske Zeleznice — Infrastruktura, d.o.o. T e A
s . L T

Kolodvorska ul. 11, 1506 Ljubljana hdGiovaanise  jreraaa

Tel.: 01/29 14 607

Faks: 01/29 14 819 Dadurn

E-posta: slavka.jakopin@slo-zeleznice.si .

Stevilka zadeve: Vasa §t.:
31002-249/2018 - JB

Datum: Datum:
25.04.2018 04.04.2018

Na zahtevo vioznika K Projekt L, d.o.o., Thilisijska ulica 61, 1000 Ljubljana, za investitorja
Obéina Grosuplje, Taborska cesta 2, 1290 Grosuplje, na podlagi 50. clena Zakona o graditvi
objektov (ZGO-1-UPBI, Ur. . RS, $t. 102/04 — popr. Ur. L. RS, §t. 14/2005, ZJC-B, Ur. . RS,
§t. 92/2005, ZVMS,Ur. 1. RS, §t. 93/2005, Odl.US: U-1-150-04-19, Ur. I. RS, s§t. 111/2005,
OdI.US: U-1-286/04-46,Ur. I. RS, §t. 120/2006, ZGO-1B Ur. . RS, $§t. 126/2007, Skl.US: U-I-
165/09-8, Ur. I. RS, §t. 57/2009, ZGO-1C Ur. l. RS, 5t. 108/2009, ZRud-1Ur. I. RS, §t. 61/2010
(62/2010 popr.), OdLUS: U-I-165/09-34, Ur. 1. RS, §t. 20/2011), ZGO-1D (Ur. L. RS, $t.
57/2012), ter 2. alineje 11 b. ¢lena Zakona o Zelezniskem prometu (ZZelP — UPBS, Ur. I. RS,
§t. 99/2015), Slovenske Zeleznice — Infrastruktura, d. o. o., Kolodvorska ul. 11, 1506
Ljubljana, izdaja naslednje

PROJEKTNE POGOJE

za rekonstrukcijo objekta: »Ureditev Industrijske ceste LK 113391« poseg je predviden na
levi strani Zelezniske proge §t. 80 d.m. — Metlika — Ljubljana od Zelezniskega km 132+130 do
km 132+780 na odmiku 4,31 m in ve¢ od osi najbliZjega obstojecega ZelezniSkega tira Z.p.
Grosuplje, po predloZeni dokumentaciji — IDZ $t. 1409-18, ki jo je v marcu 2018 izdelal, K
Projekt L, d.o.o., Thilisijska ulica 61, 1000 Ljubljana, ki morajo biti upoStevani pri izdelavi
projekine dokumentacije PGD, PZI:

1. Pri izdelavi tehnic¢ne dokumentacije PGD, PZI je potrebno upostevati Zakon o varnosti v
Zelezniskem prometu (ZVZelP-UPB3, Ur. I. RS, §. 56/2013, 91/13, 82/15 in 84/15 ZZelP-
J) in Pravilnik o pogojih za graditev gradbenih ali drugih objektov, saditev drevja ter
postavljanja naprav v varovalnem progovnem pasu in v varovalnem pasu ob
industrijskem tiru (Ur. list SRS §t. 2/87 in 25/1988),

2. Poseg je predviden na obmodju Zelezniske postaje Grosuplje priblizno od km 132+130 do
km 1324750 na levi strani Zelezniske proge §t. 80 d.m. — Metlika — Ljubljana, z najbliZjim
odmikom od obstojecega tira 6 to je 4,31 m in z odmikom od predvidenega s projektom
»Nadgradnja Zelezniske postaje Grosuplje« tira 5 to je 5,70 m v profilu P13 ceste — km
132+370, na ostalem delu posega je odmik 6,00 m in ve¢. Na obmocju parkiris¢ v bankini
Jje predvidena vgradnja cevne varnostne ograje. Odvodnja meteorne vode se uredi stran
Zelezniske proge in v obstojeci odvodni cevni sistem. Javna razsvetljava (drogovi) je
predvidena na zadostnem odmiku to je 15,00 m od ZelezniSke proge;

3. Predvideno je ureditev dveh uvozov do objektov v zasebni lasti in lasti JZI (gledano na
obmocju z.p. Grosuplje),

Druzba z omejeno odgovornostjo registrirana pri Okroznem sodiséu v Ljubljani
Osnovni kapital: 15.828,186,15 €
Identifikacijska Stevilka za DDV: S194995737
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10.

i

12.

Predvideni posegi ureditve industrijske ceste LK113391 v Grosupljem, posegajo v parc.
§t. 2181, 2184, 2185,2186, 2178 in 2140, vse k.o. 1783 Grosuplje - naselje, ki so sestavni
del zemljis¢ RS - JZI - JD. Pred izdajo soglasja je potrebno izvesti parcelacijo teh parcel
na nove parcele, ki bodo po gradnji sestavni deli cestne infrastrukture in za te parcele
med RS in Obcino Grosuplje urediti prenos lastnistva. Naslov, na katerega lahko
naslovite vlogo za parcelacijo in kasneje prenos/odkup novo nastale parcele po
parcelaciji parcel ki so v lasti RS, javne Zelezniske infrastrukture, je: RS, Ministrstvo za
infrastrukturo, Langusova 4, 1000 Ljubljana, g. Drago Gabersek.

Parc. §t. 2182/6 in 2183/2, obe k.o. 1783 Grosuplje - naselje pa sta v lasti druzbe SZ,
d.o.o., zato mora Obcina Grosuplje ti dve parceli v celotni povrSini odkupiti pred
zacetkom gradnje. Viogo je potrebno poslati na naslov: Slovenske Zeleznice d.o.o., Sektor
za upravijanje z nepremicninami, Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana;

Posege je potrebno predvideti tako, da ne bodo na obmocju postaje Grosuplje okrnjene
povrSine za deponijo materiala za vzdrZevanje tirov in vezavo - zamenjavo kretnic,

Ker bo za izvedbo del potrebno gibanje po Zelezniskem obmocju, mora izvajalec del
pridobiti pisno dovoljenje upravljavca javne Zelezniske infrastrukture, to je Slovenske
Zeleznice — Infrastruktura, d.o.o. na podlagi 94. clena Zakona o varnosti v Zelezniskem
prometu (ZVZelP-UPB3, Ur. . RS, §t. 56/2013, 91/13, 82/15 in 84/15 ZZelP-J),

Vsa dela se bodo morala izvajati strokovno pravilno, v skladu z veljavnimi predpisi in
navodili ter pod nadzorom delavcev SZ - Infrastruktura, d.o.o., Sluzba za gradbeno
dejavnost Ljubljana, Masarykova ulica 15, 1000 Ljubljana, tel: 01/2913350. Pricetek del
bo potrebno sluzbi sporociti najmanj 8 dni v naprej;

Gradnja je predvidena ob Zelezniski progi na kateri se izvaja dnevno Zelezniski promet,
zato investitor ni upravicen do kasnejse zahteve do izvedbe protihrupnih ukrepov in do
povracila odSkodnin zaradi obratovanja in vzdrZevanja Zelezniske proge (vibracije,
tresljaji,..);

Slovenske Zeleznice — Infrastruktura, d. o. o. ne odgovarjajo za morebitno skodo, ki bi
nastala na objektu investitorja ali na napravah izvajalca del, zaradi svojega rednega
delovanja, pac¢ pa se investitor in njegovi pravni nasledniki obvezujejo povrniti
Slovenskim Zeleznicam — Infrastrukturi, d. o. o. vso Skodo, ki bi jim nastala zaradi
gradnje, obstoja in uporabe objekta.

Pri izvajanju del investitor in izvajalec del ne smeta poskodovati Zelezniskega zemljisca,
objektov in naprav na njem, kakor tudi ne smeta nanj, brez soglasja Zeleznice odlagati
nobenega materiala. V kolikor do poskodb pride, morata le te takoj in na svoje stroske
odpraviti, skladno z zahtevami SZ — Infrastruktura d.o.o.,;

Za kakrsno koli zacasno uporabo Zelezniskega zemljisc¢a v casu izvajanja del je potrebno
pridobiti posebno soglasje SZ;

Poseg je predviden v blizini obmocja zemeljskih tras SVIK kablov in SVTK naprav, zato
Jje potrebno upostevati sledece projekitne pogoje:

- Pri projektiranju je potrebno upostevati in vrisati vse obstojece in novo predvidene
zemeljske trase SVTK kablov, SVTK naprave in SVIK objekte, ki se nahajajo
oziroma se bodo po rekonstrukciji Z.p. Grosuplje nahajale na obmocju oziroma
blizini posega. Vsi podatki o obstojecem poteku tras SVITK kablov, SVTK napravah
in objektih so projektantu dosegljivi na SZ - Infrastruktura, d.o.o., Sluzbo za EE in
SVTK, Pisarna SVTK Ljubljana, Trg OF 6, 1000 Ljubljana pri g. Bojan Zadravec,
dosegljiv na elektronski posti: bojan.zadravec@slo-zeleznice.si;

- Vsi posegi morajo biti na horizontalnem odmiku vsaj 2 m ali vec¢ od zunanjega roba
zemeljskih tras SVTK kablov, kabelskih jaskov, SVTK naprav in SVIK objektov.
Odmiki morajo biti vidni v situacijski risbi!;

Druzba z omejeno odgovornostjo registrirana pri Okroznem sodiséu v Ljubljani
Osnovni kapital:15.828.186,15 €
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- Poseg je deloma predviden tudi po parcelah JZI/SZ. Obmodje/parcele, kjer se
nahajajo in se bodo nahajale trase SVTK kablov, SVTK naprave in SVIK objekti
morajo ostati v lasti JZI. Prav tako naj se ohrani progovni pas!;

- Na obmocju tras SVITK kablov se prepoveduje zniZevanje nivoja zemljis¢a ali
nasipavanje z gradbenim oziroma drugim materialom, prepoveduje se voznja s tezko
gradbeno mehanizacijo po samih kabelskih trasah ter prepoveduje kakrsenkoli poseg
v obmocdje tras SVTK kablov in obmocje SVTK naprav brez prisotnosti predstavnika
Sluzbe za EE in SVTK, Pisarne SVTK Ljubljana,

- Pred pricetkom del je potrebna zakolicha zemeljskih tras SVTK kablov in strokovni
nadzor v Casu del, katerih stroski bremenijo investitorja (pisno obvestiti SZ -
Infrastruktura, d.o.o., Sluzbo za EE in SVTK, Pisarna SVTK Ljubljana, Trg OF 6,
1000 Ljubljana, vsaj 8 dni prej);

13. Poseg je predviden v progovnem pasu, kjer se nahajajo morebitni NN energetski kabli
Pisarne EE Ljubljana za napajanje svetilk zunanje razsvetljave in objektov, zato morajo
biti trase, s kotiranimi odmiki, vrisane v projekini dokumentaciji. V kolikor posegi kablov
ne bodo tangirali, naj bo to navedeno v tehnic¢nem opisu;

14. Morebitne prestavitve obstojecih NN energetskih kablov SZ - Infrastruktura, d.o.o., Sluzbe
za EE in SVTK Ljubljana, Pisarna EE Ljubljana, Tivolska cesta 41, 1000 Ljubljana,
morajo biti projektno obdelane;

15. Opredeliti je potrebno upostevanje projektne dokumentacije nadgradnje postaje (lokacija
novih svetilk zunanje razsvetljave, trase energetskih kablov, ipd.);

16. Projektant podatke o obstojecih NN energetskih kablih Pisarne EE Ljubljana pridobi pri
g. ESefu Salkanoviéu, LV EI Ivancna Gorica (01 29 12 675, esef.salkanovic@slo-
zeleznice.si);

17. V popis del je potrebno vkljuciti stroske del in sodelovanje SZ - Infrastruktura, d.o.o.,
Sluzbe za EE in SVIK Ljubljana, Pisarna EE Ljubljana, Tivolska cesta 41, 1000
Ljubljana;

18. S posegi se ne sme ogrozati ali poslabsati stabilnosti zemeljskega trupa Zelezniske proge;

19. Po koncanih delih mora biti teren ob Zel. progi urejen po predpisih, ki urejajo varnost
Zelezniskega prometa;

20. V primeru poskodbe oz. premaknitve mejnih kamnov mora investitor pri pooblasceni
geodetski organizaciji narociti obnovo le-teh (123. clena Zakona o evidentiranju
nepremicnin (Ur. I. RS st. 47/06);

21. Investitor oz. izvajalec del mora sam poskrbeti za popolno zavarovanje delavcev, ki bodo
izvajali dela, pred nevarnostjo s strani ZelezniSkega prometa, ki je stalna, neposredna in
velika,

22. Delavcem izvajalca del se prepoveduje vsaka hoja po nasipu Zelezniske proge, njeno
preckanje izven urejenih prehodov ter vsako zadrievanje v svetlem profilu Zelezniske
proge,

23. Investitor oziroma njegov pravni naslednik nista upravicena zahtevati od SZ -
Infrastruktura d.o.o., nobenega ukrepa protihrupne zascite, oziroma iz tega naslova
terjati kakrsnokoli odskodnino;

24. V primeru, da zaradi nepravilne ali nestrokovne izvedbe del pride do poSkodb, porusenja
ali unicenja elementov Zelezniske proge in ostalih elementov, nastali stroski sanacije prav
tako bremenijo investitorja del;

25. Za izdajo soglasja h gradnji je potrebno izdelati PGD, PZI dokumentacijo, ki mora
upostevati zgoraj navedene pogoje lter jo predloZiti v pregled in soglasje na naslov
Slovenske Zeleznice — Infrastruktura, d. o. o., Kolodvorska ul. 11, 1506 Ljubljana,
sklicujo¢ se na gornjo opravilno Stevilko;

26. Pred izdajo soglasja h gradnji v Zelezniskem varovalnem progovnem pasu ni dovoljeno
izvajati nobenih del;

Druzba z omejeno odgovornostjo registrirana pri OkroZnem sodiséu v Ljubljani
Osnovni kapital: 15.828.186,15 €
Identifikacijska Stevilka za DDV: 5194995737



d’ Slovenske Zeleznice

27. Pred izdajo gradbenega dovoljenja ali drugega ustreznega upravnega akta (ZGO-1-
UPBI, Ur. I. RS, §t. 102/04 — popr. Ur. I. RS, §t. 14/2005, ZJC-B, Ur. L. RS, §t. 92/2005,
ZVMS,Ur. . RS, st. 93/2005, OdI.US: U-1-150-04-19, Ur. I. RS, s§t. 111/2005, Odl.US: U-
I-286/04-46,Ur. I. RS, §t. 120/2006, ZGO-1B Ur. I. RS, $t. 126/2007, Ski.US: U-1-165/09-
8, Ur. I. RS, §t. 57/2009, ZGO-I1C Ur. l. RS, §t. 108/2009, ZRud-1Ur. I. RS, $t. 61/2010
(62/2010 popr.), OdI.US: U-1-165/09-34, Ur. I. RS, §t. 20/2011), ZGO-1D (Ur. I. RS, st.
57/2012), v Zelezniskem varovalnem progovnem pasu ni dovoljeno izvajati nobenih del.

Izvod gradbenega dovoljenja ali drugega ustreznega upravnega akta (ZGO-1-UPBI, Ur. 1.
RS, §t. 102/04 — popr. Ur. I. RS, §t. 14/2005, ZJC-B, Ur. I. RS, §t. 92/2005, ZVMS, Ur. 1. RS,
§t. 93/2005, Odl.US: U-1-150-04-19, Ur. I. RS, st. 111/2005, Odl.US: U-I-286/04-46,Ur. I. RS,
§t. 120/2006, ZGO-1B Ur. 1. RS, §t. 126/2007, Ski.US: U-I-165/09-8, Ur. I. RS, $t. 57/2009,
ZGO-1C Ur. I. RS, §t. 108/2009, ZRud-1Ur. 1. RS, §t. 61/2010 (62/2010 popr.), Odl.US: U-I-
165/09-34, Ur. I. RS, §t. 20/2011), ZGO-1D (Ur. 1. RS, §t. 57/2012), je potrebno dostaviti na
naslov Slovenske Zeleznice — Infrastruktura, d. o. o., Kolodvorska ul. 11, 1506 Ljubljana,
sklicujoc se na stevilko zadeve.

Pripravil:
Jure Borovsak

Poslati:
- Naslovu
- SZ - Infirastruktura d.o.o., Sluzba za GD, pisarna Ljubljana (po e-posti)
- SZ - Infiastruktura d.o.o., Sluzba za EE in SVTK, pisarna SVTK Ljubljana (po e-posti)
- SZ - Infrastruktura d.o.o., Sluzba za EE in SVTK, pisarna EE Ljubljana (po e-posti)
- Spis, tu

Druzba z omejeno odgovornostjo registrirana pri Okroznem sodi$éu v Ljubljani
Osnovni kapital:15.828.186,15 €
Identifikacijska Stevilka za DDV: §194995737
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AN ELEKTRO
LJUB LJ ANA alekiriéne enargije, d.d.

Slovanska cesta 58
1516 Ljubljana

ELEKTRO LJUBLJANA d.d. za distribucijskega operaterja na osnovi 465. ¢lena Energetskega zakona (Ur.l. RS,
st. 17/14, 81/15), Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v obmocju
varovalnega pasu clektroenergetskih omrezij (Ur.l. RS, §t. 101/10), Sistemskih obratovalnih navodil za distribucijsko
omreZje elektri¢ne energije - SONDO (Ur.L. RS, §t. 41/11) in 49.b ter 50.a ¢lena Zakona o graditvi objektov (Ur.L
RS, st. 102/04, 126/07, 108/09, 57/12, 101/13, 110/13 in 19/15) ter na podlagi vloge z dne 19. 4. 2018 izdaja

K PROJEKT L, D.O.O., LJUBLJANA

e e i e, S e

TBILISIISKA ULICA 61 7 - .
Eé‘gﬁ-" pre-ie!usg.l f

Projedtira: an e ‘

1000 LJUBLJANA T |
$4, delovadnika REFERAT I

Dakun f

ok :" J /_, &_-’: :

PROJEKTNE POGOJE §t, 1125263
I. UVODNE UGOTOVITVE

Dokumentacija: IDZ, §t. 1409-18, MAREC 2018

Izdelovalec projekta: K PROJEKT L, D.0O.O., LJUBLJANA, TBILISIJSKA ULICA 61, 1000 LJUBLJANA
Investitor: OBCINA GROSUPLJE, TABORSKA CESTA 2, 1290 GROSUPLJE

Objekt: UREDITEV INDUSTRIJSKE CESTE LK 113391

Katastrska ob¢ina Parcelne Stevilke

1783 - GROSUPLIE - NASELJE 1258, po projektu

II. POTEK OBSTOJECEGA DISTRIBUCIJISKEGA SISTEMA

1. V projektno dokumentacijo PGD je potrebno vrisati obstojete elektroenergetske vode in naprave. Potek
trase nasih vodov in naprav je razviden v priloZenem situacijskem nacrtu oz. si jih je potrebno pridobiti na
elektrodistribucijskem podjetju ELEKTRO LJUBLJANA d.d.

2. Pred zaéetkom posega v prostor je potrebno v pristojnem nadzorni$tvu naro¢iti zakoli¢bo nasih vodov in naprav
ter zagotoviti nadzor pri vseh gradbenih delih v blizini elektroenergetskih vodov in naprav.

3. Naobravnavanem obmodju poteka obstoje¢a ve¢ cevna elektro kabelska kanalizacija, v kateri se nahajajo
obstoje€i SN in NN elektroenergetski vodi v upravljanju Elektro Ljubljana d.d.

V kolikor bo izvajalec pri izkopih naletel na elektroenergetski kabel, ki ni vrisan v situaciji, mora prenehati z
izkopi in poklicati lastnika elektroenergetskih naprav.

Lastnik elektroenergetskih naprav ne prevzema nobene odgovornosti za $kodo, ki bi nastala na obstojecih
elektroenergetskih napravah zaradi gradnje obravnavanega objekta.

Stran 1 /3



Pri delih v blizini elektroenergetskih naprav je potrebno upostevati:

- Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur. I. RS §t, 56/99, 64/01),
- Pravilnik o varstvu pred nevarnostjo elektri¢nega toka (Ur. 1. RS §t. 29/92),
- Pravilnik o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme (Ur. I. RS §t. 101/04).

III. TEHNICNI POGOJI GLEDE PRIBLIZEVANJA OBJEKTA OBSTOJECEMU DISTRIBUCIJSKEMU
SISTEMU IN NAPRAVAM

1. Pogoji:
Vsa krizanja in pribliZevanja z elektroenergetskimi objekti morajo izpolnjevati pogoje pravilnika o
pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v obmodju varovalnega pasu
elektroenergetskih omrezij (Ur. L. RS, §t. 101/2010).
Vsa kriZzanja z obstojecimi elektroenergetskimi podzemnimi vodi in paralelne poteke, je potrebno geodetsko
posneti in posnetek v pisni in elektronski obliki dostaviti Elektru Ljubljana, d.d. najkasneje na dan tehni¢nega

pregleda.

Vsa dela v blizini elektriénih vodov in naprav je mozno izvajati samo ro¢no in pod strokovnim nadzorom
predstavnika Elektro Ljubljana, d.d.

Pri delih v bliZini elektri¢nih vodov in naprav je potrebno upostevati veljavne varnostne in tehni¢ne predpise
in pod strokovnim nadzorom pooblas¢enega predstavnika Elektro Ljubljana, d.d., s tem v zvezi je potrebno
omejiti doseg gradbenih strojev in njihovih delov tako, da ni mozno pribliZevanje istih v bliZino tokovodnikov
na razdaljo manj$o od 2 m.

Z ozirom na to, da se bodo predvidena dela izvajala v obmod¢jih varovalnih pasov elektroenergetskega omrezja
je investitor dolZan najmanj osem (8) dni pred zadetkom del pisno sporo¢iti Elektru Ljubljana, d.d. lokacijo z
nameravano gradnjo in datum zacetka gradnje, kar je v skladu z 13. ¢lenom Pravilnikom o pogojih in omejitvah
gradenj, uporabo objektov ter opravljanje dejavnosti v obmo&ju varovalnega pasu elektroenergetskih omreZij
(Uradni list RS, §t. 101/2010).

Vsi stroski popravil poskodb, ki bi nastali na el. vodih in napravah, kot posledica predmetnega posega bremenijo
investitorja predmetnih del, kar je v skladu s 10. ¢lenom Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe
objektov ter opravljanja dejavnosti v obmog&ju varovalnega pasu elektroenergetskih omrezij (Uradni list RS, §t.
101/2010).

Najmanj osem (8) dni pred pricetkom del je potrebno obvestiti Elektro Ljubljano d.d., ki bo iz varnostnih
razlogov izvrsilo zakoli¢bo vseh obstoje¢ih nizkonapetostnih podzemnih elektroenergetskih vodov, ki potekajo
na obravnavanem obmoc¢ju, kar je v skladu s 13. ¢lenom Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe
objektov ter opravljanja dejavnosti v obmogju varovalnega pasu elektroenergetskih omreZij (Uradni list RS, §t.
101/2010).

V primeru da gornjih zahtev ne bo mozno izvesti, bo potrebno pred gradnjo predvidenega objekta
elektroenergetske vode in objekte prestaviti na novo lokacijo, za kar bo potrebno pridobiti ustrezno projektno
in upravno dokumentacijo za prestavitev elektroenergetskih vodov in objektov ter pridobiti sluZnostne pogodbe
za zemljiSca, ez katera bo potekala trasa novih elektroenergetskih vodov.
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IV, OSTALI POGOJI

1. Vso elektroenergetsko infrastrukturo (morebitne prestavitve vodov, ureditve mehanskih zas¢it), je potrebno
projektno obdelati v skladu s temi projektnimi pogoji, veljavnimi tipizacijami distribucijskih podjetij, veljavnimi
tehni¢nimi predpisi in standardi, ter pridobiti upravno dokumentacijo. Elektroenergetska infrastruktura mora
biti projektno obdelana v posebni mapi.

2. Priporo¢amo, da v izogib kasnej$im popravkom soglasij in projektne dokumentacije, investitor Ze pred zaéetkom
projektiranja pridobi dokazila o pravici gradnje elektroenergetske infrastrukture, kar pomeni, da morajo biti
pridobljene overjene tripartitne sluznostne pogodbe z lastniki zemljis¢, kjer bo navedeno, da ima ELEKTRO
LJUBLJANA d.d. pravico vpisa sluZnostne pravice gradnje in vzdrZevanja omenjene infrastrukture v zemlji§ko
knjigo.

3. Investitorja bremenijo vsi stroski prestavitve ali predelave elektroenergetske infrastrukture, ki jih povzroca z
omenjeno gradnjo.

4. Za vso elektroenergetsko infrastrukturo je potrebno skladno z Zakonom o graditvi objektov izpolniti
pogoje za zaletek gradnje.

Pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja mora investitor pridobiti soglasje na projektne resitve. Zahtevi
za izdajo soglasja mora biti priloZen tisti del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki je v zvezi
s predmetom soglaSanja. K zahtevi za pridobitev soglasja se lahko priloZi tudi projekt, ki je obdelan na
vi§ji ravni.

Projektni pogoji prenehajo veljati, ¢e uporabnik v dveh letih od izdaje ne izpolni vseh zahtev iz teh pogojev
ali v tem roku pri upravnem organu ne vloZzi zahtevka za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Domzale, 23. 4. 2018

Pripravil/-a: Direkter DE LJUBLJANA OKOLICA:

BOJAN JANUSIC ztok Bartol, univ. dipl. inZ. el.
Poslano:

- K PROJEKT L, D.0.0., LIUBLJANA, TBILISIJSKA ULICA 61, 1000 LJUBLJANA

- Arhiv

Stran 3 /3

5



M B profendis (= energetika ljubljana
" n lanking 0.0 ®

l ‘ Wan%‘.‘;"*f?.“l'f-———- s ENERGETIKA LIUBLJANA d.0.0.

Verovikova ulica 62, p.p. 2374, SI - 1001 Ljubljana

st

e h—————
5. i MO T O YD

o telefon n.c.: +386 1 588 90 00

£~ 7 7¢J faks: +386 1 588 91 09
AN B © SIS e TRR: 02924-0253764022
— e-mail: info@energetika-.si

K PROJEKT L, D.O.0O., LJUBLJANA
TBILISIJSKA ULICA 61
1000 LJUBLJANA

nas znak: JPE-351-605/2018 -5081517 datuin: 24.04.2018

vas znak: i409-18

Zadeva: Pogoji za projektiranje dokumentacije za
izvedbo (PZI)

za objekt: Ureditev Industrijske ceste LK113391 v Grosuplju
- Grosuplje, GROSUPLIJE - NASELJE, 2003/2, 1255/51, 1255/27,
lokacija:
2002/1, ...
investitor: OBCINA GROSUPLIE , TABORSKA CESTA 2, 1290 GROSUPLIE

Pogoji za projektiranje dokumentacije za izvedbo (PZI) se izdajajo na osnovi prilozene
dokumentacije: NACRT GRADBENIH KONSTRUKCIJ IDZ (1409-18, mar.2018, K Projekt
L d.o.0.).

Pri projektiranju navedenega objekta mora investitor/projektant upostevati naslednje
pogoje:

1. V podrocju predvidenih del je predvidena gradnja distribucijskega sistema
zemeljskega plina.

2. Splosne zahteve
Poleg splosnega principa dobre inZenirske prakse je potrebno pri projektiranju
upostevati Se posebej
> Pravilnik o tehni¢nih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrzevanje
plinovodov z najvisjim delovnim tlakom do vkljuc¢no 16 bar (Uradni list RS, st.
26/02, 54/02),

» Tehnicne zahteve za graditev glavnih in prikljucnih plinovodov in notranje
plinske napeljave (www.energetika-lj.si),

> Zbirnik komunalnih vodov za obstojece in predvidene vode

Biavilka ragatrakega vioika v sadnem ragstru pri Okrotnem sodigdu v Lubljani: 4/04767/00 | Osnavnl kapital: B7,602,087,00 EUR Sl
Idantifikaclsha &t 2a DDV: 8123034033 | Matidna &1 B226406 | Bifra dejavnosti: 36,300 Bar, $h




> Splosne pogoje za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega
omrezja Javneda podjetja Energetika Ljubljana d.o.o. (Uradni list RS, &t.
25/2008),

» Pravilnik o projektni dokumentaciji (Uradni list RS, st. 55/2008).

3. POSEBNI POGOII:

V sklopu ureditve Industrijske ceste se bo izvajala gradnja distribucijskega
plinovodnega omrezja. Investitor gradnje distribucijskega omreZja je Energetika
Ljubljana. Zaradi soCasne ureditve ceste in gradnje plinovodnega omrezja mora
investitor najmanj 3. mesece pred nameravano gradnjo. in pred izbiro izvajalcev del
dostaviti terminski nacrt in organizirati uskladitveni sestanek z namenom uskladitve
terminov gradnje. Kontaktna oseba s strani Energetike Ljubljana d.o.0.,
Verovskova ulica 62, Ljubljana je inz. Hrib Dusan, vodja Sluzbe za investicije (tel.:
5889-670). V projektni dokumentaciji za izvedbo je potrebno vrisati tudi
predvideno distribucijsko plinovodno omrezje. Za podatke o predvidenem
distribucijskem plinovodnem omrezju se kontaktira Sluzba za projektiranje
Energetike Ljubljana (kontaktna oseba je Tim Pirnovar, tel.: 01/5889-657).

4. Za izdajo soglasja h gradnji mora investitor/projektant priloziti priloziti naslednje:
e nacrt PZI ureditve ceste in

e zbirno karto komunalnih vodov z wvrisanim predvidenim plinovodnim
omrezjem.

5. Ti pogoji za projektiranje veljajo dve leti od datuma izdaje. PriloZeno
dokumentacijo smo obdrzali za svojo evidenco.

Pogoje pripravil: ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.0.
Bostjan Kuzman —
Ales Cjuha
BoStjan Kuzman namestnik direktorja
Vodja izdaje soglasij Sektorja za investicije in razvoj

V vednost:

-JPE-351-605/2018
-Tim Pirnovar, tu
-Dusan Hrib, tu

Btevilka regstrakega Violia v sadnem registru pri Okrolnem sadiu v Lublari: 4/01767/00 | Osnovni kapital: 57,602,087,00 EUR
Idantifikaciiska At za DDV 8123034033 | Matidna &, 5226408 | Bifra dajavnosti: 36,300
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[ i JAVNA RAZSVETLJAVA d.d.
s e oo 4 Litijska cesta 263, 1000 Ljubljana, Slovenija
Daodurn i, | rel.:l +386 1 5863 600, + 386 1 5429414
| 1.5:2018 | Comalmogi s
' Web: http:/fwww.jr-lj.si
KPROJEKTL d.o.0.
Thilisijska 61
1000 Ljubljana
Vas znak: Nas znak: Datum:
1443/18 15. maj 2018

V zvezi z vaSo vlogo znak: 1409-18 z dne 25.04.2018 in na podlagi pooblastila Ob¢ine Grosuplje in
Pogodbe za opravljanje lokalne gospodarske javne sluZbe dobave, postavitve, vzdrZzevanja in izvajanja
javne razsvetljave v obCini Grosuplje, Stevilka: 354-23/2011 (JR-12/7) z dne 17.10.2012, vam izdajamo
naslednje pogoje, ki jih je potrebno upostevati pri izdelavi projekta za objekt:

UREDITEV INDUSTRIJSKE CESTE LK113391

1. Pri izvedbi komunalnih prikljuckov je potrebno pri morebitnem kriZanju z napeljavami javne
razsvetljave zagotoviti ustrezne odmike in zaséito.

2. Vse morebitne prestavitve in zasCite elementov javne razsvetljave lahko izvaja samo
pooblasceni koncesionar javne razsvetljave.

3. Za javno razsvetljavo je potrebno izdelati tehni¢no dokumentacijo, v kateri je potrebno
upostevati:
- razmejitev javnih in funkcionalnih povrsin
- stanje naprav javne razsvetljave in navezavo na obstojeCe naprave na obravnavanem
obmodju
- izhodisCa podana v eventualnih idejnih projektih za obravnavano obmodje
- tipizacijo opreme za obmocje Obcine Grosuplje
- usklajenost tras vodov javne razsvetljave in ostalih komunalnih vodov
- energetsko ucinkovitost razsvetljave
- usmeritve glede varstva okolja pred vsiljeno svetlobo

Opomba:
Potek nasih napeljav je razviden iz priloge.

Priloge:
- 2%

Lep pozdrav!

* Stanko Furlan
¢lan uprave

]
b

=6

g
i

it
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Datum: 14. 6. 2018

Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija Republike Slovenije za vode, (v nadaljevanju:
DRSV), izdaja na podlagi 50. ¢lena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, &t.
102/04 — uradno precis¢eno besedilo, 14/05 — popr., 92/05 — ZJC-B, 93/05 - ZVMS,
111/05 — odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 — ZRud-1, 20/11 - odl. US, 57/12, 101/13 -
ZDavNepr, 110/13 in 19/15) in na podlagi 151.a ¢lena Zakona o vodah (Uradni list RS,
§t. 67/02 in spremembe, v nadaljevanju: ZV-1, Zakon o vodah) v zadevi pridobitve
projektnih pogojev, naslednje

PROJEKTNE POGOJE

»Ureditev industrijske ceste LK113391«, investitorja Obc¢ina Grosuplje, Taborska cesta
2, 1290 GROSUPLJE, v ob¢ini Grosuplie, je mozna ob upostevanju naslednjih
pogojev:

|.Pogoji tehnicne narave:

y Odvajanje padavinskih voda z utrjenih povrsin je potrebno urediti v skladu
z 92. ¢lenom ZV-1 in sicer na tak nacin, da bo v ¢im vecji mozni meri zmanjsan
odtok padavinskih voda z utrjenih povrsin, kar pomeni, da je potrebno predvideti
ponikanje ali zadrZzevanje padavinskih voda pred iztokom v kanalizacijo oziroma
povrSinske odvodnike.

2. Obravnavana lokacija po opozorilni karti lezi na erozijsko ogroZenem
obmocju- obic¢ajni zascitni ukrepi. S tem v zvezi je potrebno izdelati elaborat, ki
bo definiral dejansko erozijsko ogroZenost in predvidel morebitne ukrepe za
njihovo eliminacijo. Mnenje in ugotovitve elaborata je potrebno upostevati pri
pripravi projektne dokumentacije.

e Za preprecevanje nastanka erozije v €asu gradnje in uporabe objekta, morajo
biti naértovani ukrepi v skladu s 87. ¢lenom ZV-1 (Uradni list RS §t. ZV-1,
Uradni list RS, §t. 67/02, 102/04-ZGO-1-UPB1, 2/04-ZZdrl-A, 41/04-ZVO-1,
57/08 in 57/12 - v nadaljevanju ZV-1).

4 Vsi posegi v prostor morajo biti nacrtovani tako, da ne pride do poslabSanja
stanja voda in da se ne onemogoci varstva pred Skodljivim delovanjem voda,
kar mora biti v projektni dokumentaciji ustrezno prikazano in dokazano (5. ¢len
ZV-1, Ur. |. RS, &t. 67/02 in 57/08). V dokumentaciji mora biti tekstualno in
grafiéno ustrezno obdelana in prikazana:




o ureditev na pregledni situaciji, iz katere bo razvidna pozicija objekta, ureditev
okolice in vsa obstojec¢a in nova ureditev, nadin odvodnjavanja meteornih
voda...

e po konéani gradnji je treba zagotoviti odstranitev vseh za potrebe gradnje
zatasno postavljenih objektov in ostankov zacasnih deponij. Vse z gradnjo
prizadete povrSine je treba ustrezno krajinsko urediti.

e v projektni dokumentaciji morajo biti predvideni in zagotovljeni vsi potrebni
varnostni ukrepi in taka organizacija na gradbis¢ih, da bo prepreceno
onesnazenje voda, ki bi nastalo zaradi transporta, skladis¢enja in uporabe
tekocih goriv in drugih nevarnih snovi oziroma v primeru nezgod predvideti in
zagotoviti takoj$nje ukrepanje za to usposobljenih delavcev. Vsa zacasna
skladi§ca in pretakali§¢a goriv, olj in maziv ter drugih nevarnih snovi morajo biti
zascitena pred moznostjo izliva v okolje.

Il. Pogoji pravne narave:

1. Glede na to, da gre za poseg v prostor, ki bi lahko trajno ali zacasno vplival na
vodni rezim ali stanje voda, se lahko poseg izvede samo na podlagi vodnega
soglasja, v skladu s 150. ¢lenom ZV-1. Projektna dokumentacija za predvideno
gradnjo mora biti usklajena z veljavnimi prostorskimi akti, kar mora biti razvidno
iz projektne dokumentacije.

2. Upostevati je potrebno Pravilnik o vsebini vlog za pridobitev projektnih pogojev
in pogojev za druge posege v prostor ter o vsebini vioge za izdajo vodnega
soglasja (Ur. I. RS, &t. 25/09).

Obrazlozitev:

Investitor Obcina Grosuplje, Taborska cesta 2, 1290 GROSUPLJE, je z viogo preko
pooblagéenca K Projekt L d.o.o., Thilisijska 61, 1000 Ljubljana, zaprosila Direkcijo
Republike Slovenije za vode za pridobitev projektnih pogojev za »Ureditev industrijske
ceste LK113391«, v obcini Grosuplje.

Vlogi je bila prilozena naslednja dokumentacija:

e |DZ, »Ureditev industrijske ceste LK113391«, &t. 1409-18, Ljubljana, marec 2018,
izdelal K Projekt L d.o.o., Thilisijska 61, 1000 Ljubljana

e pooblastilo investitorja.

ZV-1 v prvem odstavku 151.a ¢len dolo¢a, da mora investitor za gradnjo ali
spremembo namembnosti, za katero je treba pridobiti gradbeno dovolienje po
predpisih, ki urejajo graditev objektov, in vodno soglasje na podlagi tega zakona, mora
investitor pred zacetkom izdelovanja projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja
pridobiti projektne pogoje, k projektnim resitvam pa mnenje.

ZV-1 v drugem odstavku 151.a €l. doloCa, da mora pravna ali fizicha oseba, ki
namerava izvesti poseg v prostor, za katerega ni treba pridobiti gradbenega dovoljenja
po predpisih, ki urejajo graditev objektov, je pa treba pridobiti vodno soglasje na




podlagi ZV-1, pred zacetkom izvajanja posega pridobiti pogoje, ki jih mora izpolnjevati
nameravani poseg (v nadaljevanju: pogoji za drug poseg v prostor), nanasajo pa se na
varstvo voda, urejanje voda, varstvo naravnega ravnovesja vodnih in obvodnih
ekosistemov in obstojee vodne pravice drugih oseb.

Skladno s 106. ¢clenom GZ se postopki, zaceti pred zacetkom uporabe tega zakona na
podlagi Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, &t. 102/04 — uradno preciS¢eno
besedilo, 14/05 — popr., 92/05 — ZJC-B, 93/05 — ZVMS, 111/05 — odl. US, 126/07,
108/09, 61/10 = ZRud-1, 20/11 - odl. US, 57/12, 101/13 — ZDavNepr, 110/13 in 19/15),
konéajo po dolocbah ZGO-1. Vloga za izdajo projektnih pogoje je bila vioZena pred
zacetkom veljavnosti GZ, zato se izdajo projektni pogoji skladno z ZGO-1.

V prvem odstavku 152. ¢lena ZV-1 je doloceno, da se za postopek z doloCitvijo
projektnih pogojev in pogojev za drug poseg v prostor uporabljajo predpisi, ki urejajo
graditev objektov. Po 50. ¢lenu Zakona o graditvi projektant pozove pristojne
soglasodajalce za dolocitev projektnih pogojev pred pricetkom projektiranja. Po
dologilih izda projektne pogoje za gradnjo, ki lahko vpliva na vodni reZim ali stanje voda
Direkcija republike Slovenije za vode.

Iz razpolozljivih podatkov (Atlas okolja in PISO) izhaja, da lokacija gradnje leZi na robu
obmocja poplavne ogroZenosti. Lokacija ne lezi ob vodotoku. Lokacija ni na
vodovarstvenem obmocju. Obmodje lezi na erozijsko ogrozenem obmocju - opozorilno
obmogje - obi¢ajni zascitni ukrepi.

Predvidena je rusitev obstojecih voziscnih konstrukcij in posek grmovij ter vej, izvedbe
robnikov, mulde... Meteorna voda se odvaja v obstoje¢ meteorni kanal in delno v odprt
jarek. Vzdolz ceste so predvidena parkiris¢a, povrsine za pes in kolesarski promet.

Dokumentacijo zadrzimo.

Ti projektni pogoji sluZijo za izdelavo projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja. V
nadaljevanju postopka je treba pridobiti vodno soglasje, ki se bo lahko izdalo le, ¢e bo
projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja izdelan skladno z projektnimi pogoji, ki jih
je treba priloziti k vlogi za izdajo vodnega sogIaSJa

Pripravila:
Karolina Korencéan, univ. dipl. inZ, grad Mag ”' lenka Kambi€, univ.dipl.inz.gradb.
PODSEKRETARKA Wiy _,/ PODSEKRETARKA
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Vrociti osebno: K Projekt L d.o.o0., Thilisijska 61, 1000 Ljubljana
Po elektronski posti: UE Grosuplje



VODNO SOGLASJE
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Stevilka projekta, kraj, datum:

Projektant:

Odgovorni vodija projekta:

Investitor:

Postopek vodil (a):

Vrociti osebno:

Po elektronski posti:
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KPROJEKTL D.O.O. Stevilka: 129462 - LJ/543-MB
TBILISIJSKA UL. 61 Vas znak: U12/2116-23

Datum: 27.2.2024
1000 LJUBLJANA
Viagatelj: KPROJEKTL D.0.0., TBILISIJSKA UL. 61, 1000 LJUBLJANA
Investitor: OBCINA GROSUPLJE, TABORSKA C. 2, 1290 GROSUPLJE
Objekt: UREDITEV INDUSTRIJSKE CESTE, LK-113391
Lokacija objekta: GROSUPLJE, Obéina: GROSUPLJE
k.o.: PO TRASI Parc. §t.: PO TRASI

Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova ulica 15, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Telekom Slovenije), izdaja
na podlagi Gradbenega zakona (Uradni list RS, §t. 199/21 s spremembami in dopolnitvami) in Zakona o
elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, $t. 130/22; v nadaljevanju: ZEKom-2), na zahtevo vlagatelja,
naslednje:

MNENJE &t.: 129462 - LJ/543-MB
k PZI

Izdajamo vam pozitivno mnenje.

Upostevati za&&ito obstojecih TK vodov Telekoma Slovenije, d.d.

Pred zacetkom gradnje je potrebno zakoliciti in zaScititi obstojece TK omrezje na kraju samem, in
obvestiti Telekom Slovenije, d.d. Pred zacetkom del in po konc¢anih delih pregledati prehodnost cevi TK
kabelske kanalizacije. Po kon&anih delih morajo biti pokrovi kabelskih jaskov v nivoju terena. Pri
paralelnem poteku komunalnih vodov z obstojeCim TK omrezjem je obvezen odmik 1 m od roba
izkopanega jarka. Minimalni odmik izkopa temeljev je 1 m od telefonskega kabla. Dela v varovalnem pasu
izvajati roéno. Stroski bremenijo investitorja.

Mnenje velja eno leto od dneva izdaje.

Kontaktna oseba Telekoma Slovenije:
- Peter GorSic, tel.: 01 500 6113, e-posta: peter.gorsic@telekom.si

Pripravil: Zig: Vodja TKO osrednja
Slovenija:

Marko Bukovac
@W‘Er' Igor Kern
o
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V vednost: naslov, arhiv

Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana, tel.: +386 1 234 10 00O, www.telekom.si
Viozna Stevilka: 1/24624/00, Okrozno sodiSta v Ljubljanl, Usnovnl kapital: 2/2, /20.664,33 EUR, Matiéna Stevilka 5014018, Identifikaciska stavilka za DOV: 5198511 734
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Laze 18a, 4000 Kranj

GRATEL ao. it

. * ot fax: 04/ 251 99 15
Gradbenistvo, inZeniring, telekomunikacije e-podta: info@gratel.s!

KProjektL d.o.o., | i delovoning i
Thilisijska ulica 61, f.f _—

1000 LJUBLJANA

datum: 29.02.2024

Vlagatelj: KProjektL d.o.o., Thilisijska ulica 61, 1000 LJUBLJANA
Investitor: Obéina Grosuplje, Taborska cesta 2, 1290 Grosuplje
Objekt: Ureditev »Industrijske ceste LK-113391«

Lokacija objekta: v obé&ini Grosuplje
Katastrska ob¢ina: razvidno iz projekta PZI U12/2116-23, Februar 2020
Parcelna stevilka: razvidno iz projekta PZI U12/2116-23, Februar 2020

Na podiagi 42. in 43. élena gradbenega zakona GZ-1 (Uradni list RS, &t. 199/21 in 105/22) in vloge vlagatelja
izdajamo:

MNENJE $t. 035024_MS K PROJEKTNIM RESITVAM

Pogoiji:

1. Pozitivno mnenje je izdano k vlogi za mnenje k projektni dokumentaciji za pridobitev projektnih in
drugih pogojev, §t. proj. PZI U12/2116-23, Februar 2020, projektanta, KProjektL d.o.o., Thilisijska
ulica 61, 1000 LJIUBLJANA za investitorja Obcina Grosuplje, Taborska cesta 2, 1290 Grosuplje.

2. V obmodju predvidene gradnje potekajo obstoje¢i TK vodi podjetia T-2 d.o.0. Vsa dela v
varovalnem pasu elektronskega komunikacijskega omrezja T-2, kot je opredeljen v 17. élenu
ZEKom-2, ki zahtevajo izvedbo za&gite in prestavitve elektronskega komunikacijskega omrezja T-
2, izvede Gratel d.o.0. (ogledi, izdelava tehnicnih resitev in projektov, zakoli¢be, izvedba del in
dokumentiranje izvedenih del) na osnovi pisnega narodila investitorja ali izvajalca del po pogojih
nadzornega osebja Gratel d.o.o.

3. Predvidene trase je potrebno uskladiti s obstoje€imi in predvidenim vodi T-2. Kontakt za
usklajevanje projektiva@gratel.si.

4. Zainformacijo o poteku obstojetega omrezja T-2, kontaktirajte g. Miha Smrekar, tel. 051/608-562
(miha.smrekar@gratel.si).

5. Investitor mora pisno sporoéiti, da zagenja z gradnjo oz. izvajanjem del in sicer najmanj 60 dni pred
priCetkom del na projektiva@gratel.si.

6. Pred pricetkom del mora investitor ali izvajalec del pisno naroéiti zakoli¢bo obstoje¢ega optitnega
omreZja in nadzor nad gradnjo pri Gratel d.o.o., Laze 18a, 4000 Kranj na projektiva@gratel.si.

7. lzkop v neposredni bliZini telekomunikacijskega omrezja je potrebno izvajati ro¢no in pod nadzorom
predstavnika podjetja Gratel d.o.o.

8. Vsako poskodbo opticnega omreZja je potrebno takoj javiti na tel.: 04/251 99 10 ali 064 064 064.
Stroske morebitne poSkodbe krije investitor.




9. Mnenje velja dve leti od dneva izdaje.

Pyiprayil:
rigit Svetek

V vednost:

— naslovnik,
— arhiv.

chara, inz.grad.
TEL

Gradbeni3tvo, inZeniring,
telekomunikacije, d.o.o.

1 Laze 18a, 4000 Kranj
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Nas znak:

Objekt:
Investitor:
Kraj posega:
Vlagatelj:

K Projekt L d.o.o.

Thilisijska cesta 61 i i e,
1000 Ljubljana | > |
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KprojektL _1-24-GZ Datum: 6.3. 2024

Ureditev "Industrijske ceste LK-113391

Obcina Grosuplje, Taborska cesta 2, 1290 Grosuplje

parc. §t. po situaciji

K Projekt L d.o.o., Ljubljana, Thilisijska cesta 61, 1000 Ljubljana

Datum vloge: 26.2. 2024

Priloga:

PZI, &. proj. U12/2116-23, februar 2020

Na podlagi: 39., 42., 43. &lena Gradbenega zakona (GZ-1) (Uradni list RS, &t. 199/21 in 105/22 — ZZN5PP) in 10, 11., 12., 14., 13, 16., in 17. &lena
Zakon o elektronskih komunikacijah — ZEKom—2 (Uradni list RS, 5t. 130/22) ter prejete vioge in priloZene tehnitne dokumentacije, vam izdajamo

naslednje

-

MNENJE K PROJEKTNI DOKUMENTACHI

Na osnovi prejete vloge vlagatelja K Projekt L d.o.0., Ljubljana, Thilisijska cesta 61, 1000 Ljubljana
za PZI, §t. proj. U12/2116-23, februar 2020, vam izdajamo:

POZITIVNO MNENJE

SPLOSNI POGOJI:

1.

e LSRN0 OB VSTt TSlemach Sloveniia d.0.0,

Investitor oz. izvajalec je pri gradbenih posegih v bliZini KKS omreZja dolZan izvajati zascitne
ukrepe za varovanje in zas€ito KKS naprav v lasti Telemach Slovenija d.o.o.

Najmanj 20 dni pred pricetkom del je za ogled, definiranje tehni¢nih resitev in toten dogovor
glede morebitne zakoli¢be, zaslite in prestavitve KKS omreZja, terminske uskladitve ter
nadzora nad izvajanjem del potrebno obvestiti skrbnisko sluzbo Telemach Slovenija
(info@telemach.si ali 070 700 700).

Morebitno prikljuitev, premestitev, izvedbo zacasnih reSitev in zaslito obstojecega KKS
omreZja v lasti Telemach Slovenija d.o.o. izvréi Telemach Slovenija d.o.o. ali za ta dela
usposobljen, registriran in s strani Telemach Slovenija d.o.0. potrjen izvajalec. Vsi stroski
izvedbe zascite in prestavitve KKS omrezja bremenijo investitorja.

Ob morebitnem povecanem obsegu gradbenih del v ocbmocje obstojecega omreZja KKS je
investitor dolZan pridobiti ustrezno soglasje. Prav tako mora investitor za prestavitev omrezja
in naprav KKS pridobiti vsa potrebna dovoljenja in soglasja lastnikov zemljisc.

Gradbena dela v blizini KKS podzemnega omreZja je potrebno obvezno izvajati z roénim
izkopom in pod nadzorstvom strokovne sluzbe Telemacha Slovenija. Izkop z gradbenimi stroji
in miniranje v blizini podzemnih KKS vodov ni dovoljeno. Pred zasutjem gradbene jame je

Telemach Slovenija d.o.o.

Brnéiceva ulica 49A

* 1231 Ljubljana - Crnuce » 070 700 700 © info@telemach.si ® www.telemach.si

Identifikacijska &t. za DDV: S 66863627 » Matiéna 5t.; 5692229000
Znesek osnovnega kapitala: 32.824.527,98 EUR, vpisana pri Okraznem sodiséu v Ljubljani




telemach

6. Ce izvajanje del ogroza KKS omrezje, lahko nadzorni organ Telemach Slovenija d.o.o. za vsak
konkreten primer doloci $e dodatne zascitne ukrepe.

7. Vsako poskodbo na KKS omreZju je potrebno takoj javiti na Telemach Slovenija d.o.0. na
info@telemach.si ali 070 700 700.

8. Vsi stroski morebitne prestavitve, popravila poskodovanih ali uni¢enih KKS vodov, nadzora,
izdelave projekta zascite in prestavitve KKS omreZja ter vrisa prestavijenega KKS omrezja v
zemljiski kataster GJI bremenijo investitorja oz. izvajalca.

9. |Investitorja oz. izvajalca bremenijo morebitni stroski odprave napak, ki bi nastali zaradi
gradbenih del in tudi stroski zaradi izpada prometa, ki bi zaradi tega nastali.

10. Po zakljucku del je investitor pred izvedbo tehnicnega pregleda oziroma pred izdajo
uporabnega dovoljenja) dolzan pri upravljalcu KKS omreZja narociti kvalitativni pregled
izvedenih del zasCite in prestavitve tangiranega KKS omreZja ter si pridobiti pisno izjavo o
izpolnjenih pogojih. Podano mnenje velja eno leto od dneva izdaje.

Za morebitna dodatna vprasanja ali pojasnila v zvezi s podanimi projektnimi pogoji oz. mnenjem je
kontaktna oseba Goran Zalokar (070 700 700 oz. 041663783 ali goran.zalokar@telemach.si).

Telemach Slovenija d.o.o.

Pripravil: Vodja projektive:
Goran Zalokar, projektant fiksnih omredij Uros Jagodic
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Telemach Slovenija d.o.o.

Broéiceva ulica 494 » 1231 Ljubljana - Crnuce » 070 700 700 » info@telemach.si ® www.telemach.si
Identifikacijska $t. za DDV: S| 66863627 » Mati¢na st.: 5692229000

Znesek osnovnega kapitala: 32.824,527,98 EUR, vpisana pri Okroznem sodiscu v Ljubljani




Verovikova 64A
SI-1000 Ljubljana

T 0590 00-000
F 0590 00-001

E info@!-2 fict

T-2 d.o.0.
Poslovni center T-2
W www.t-2.riet

K projekt L d.o.o.
Thilisijska ulica 61
1004 Ljubljana

Ljubljana, 7.3.2024

Viagatelj:

K projekt L d.o.o.
Thilisijska ulica 61
1004 Ljubljana

Investitor:
Obcina Grosuplje
Taborska cesta 2
1290 Ljubljana

Objekt:
Ureditev industrijske ceste LK 113391

Vrsta gradnje:
Rekonstrukcija

Kraj in datum:
Ljubljana, junij 2018

Na podlagi-123. &lena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3) (Uradni list RS,
S$t. 199/21, 18/23 - ZDU-10, 78/23 — ZUNPEOVE in 95/23 — ZI UOPZP), ter vloge vlagatelja
izdajamo:

MNENIE st.: 247/2024 K PROJEKTINIM RESITVAM

Pogoji:

Pozitivno mnenje je izdano k gradnji objekta po projektni dokumentaciji $t: 2116-23, junij
2018, ki ga.je izdelal K projekt L d.o.o.

I3 druiba za ustvarjanje, razvo] in trienje eleldronskih komunikacij in opreme d.0.0.
YaravSkova 64A, 1000 Ljubljana; T-2 d.o.0. Je reqistrirana dne 11.5.2004 pri Okroinem sodi&cu v Marlboru pod visino &tevilko 11203100
Osnovni kapital 18.084,324,03 EUR | Mati€na 3t. 1954598000 | Id. Stevilka za DDV SI70764492




T-2 d.o.0.
Poslovni center T-2
E info@!-2 el

W wwv. -2, nst

T 0590 00-000
F 0590 00-001

Verovikova 64A
SI-1000 Ljubtjana

1. Na obmodju predvidene gradnje poteka obstojece TK omreZje podjetja T-2 d.o.0. na

katerega je moZno prikljuciti predvideni objekt. Obstojece TK omreZje je potrebno med
samo gradnjo ustrezno za$¢ititi. Za informacije o moznostih -prikljucitve in poteku TK -
omreZja se obrnite na Miha Smrekar (051/608-562).

Investitor mora pisno sporociti, da zacenja z gradnjo oz. izvajanjem del in sicer
najmanj 15 dni pred pri¢etkom del, na T-2 d.o.0., Verovskova 64a, 1000 Ljubljana.

Pred pri¢etkom del mora investitor ali izvajalec del pisno narociti zakolicbo
obstojeéega opti¢nega omreZja in nadzor nad gradnjo pri Gratel d.o.0., Laze 18a,

4000 Kranj, kontakt: Miha Smrekar (051/608-562).Stroski bremenijo investitorja.

Izkop v neposredni bliZini telekomunikacijskega omreZja je potrebno izvajati rocno in
pod nadzorom predstavnika podjetja Gratel.

Krianje komunalnih vodov z obstojeco traso opti¢ne kanalizacije je potrebno izvesti
pod nadzorom predstavnika podjetja Gratel d.o.o.

Vsako poskodbo opti¢nega omreZja je potrebno takoj javiti
na tel: 064/064-064 ali 064/111-310. .

Mpnenje velja dve leti od dneva izdaje.

Postopek vodil: mag.JoZe Zrimsek
PrimoZ Zver élan poslovodstva za podrocje tehnike in IT

/ h 3 ul, faa
W, "0 Lubljany

T-2 dru2ba za ustvarjanje, razvoj in trienje elektronskih kemunikacij in opreme d.o.0.
Verovikova 644, 1000 Liubljana; T-2 d.0.0. |e registrirana dne 11.5.2004 pri OkroZnem sodiéu v Marlboru pod vioino Stevilko 11203100
Osnovni kapital 18.084,324,03 EUR | Matiéna &t. 1954598000 | Id, Stevilka za DDV 570764492




Zavod za varstvo kulturne dedis¢ine Slovenije
Sluzba za kulturno dediséino
Obmo¢na enota Ljubljana

N\

Stevilka: 35102-0432/2022-6 | " ,/f ;_n_ 5 _(_’. O 2 {/
Datum: 07.03.2024 ——

Zavod za varstvo kulturne dedi$¢ine Slovenije (v nadaljevanju: ZVKDS), Obmoc¢na enota Ljubljana, Trzagka
cesta 4, 1000 Ljubljana, izdaja na podlagi 1. tocke drugega odstavka 84. ¢lena Zakona o varstvu kulturne
dedis¢ine (Uradni list RS, §t. 16/08, 123/08, 8/11 — ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16, 21/18 — ZNOrg in
78/23 — ZUNPEOVE; v nadaljevanju: ZVKD-1) in 43. ¢lena Gradbenega zakona (Uradni list RS, §t. 199/21,
105/22 — ZZNSPP in 133/23; v nadaljevanju: GZ-1), na zahtevo stranke Ob¢ina Grosuplje, Taborska cesta
2, 1290 Grosuplje, ki ga zastopa K projekt L d.o.o., Thilisijska ulica 61, 1000 Ljubljana, v zadevi izdaje
kulturnovarstvenega mnenja naslednje

KULTURNOVARSTVENO MNENJE

1. Projektna dokumentacija: pooblastilo investitorja, projekt PZI Ui2/2116-23, februar 2020, K projekt L
d.o.0., Thilisijska ulica 61, 1000 Ljubljana; investitor: Ob¢ina Grosuplje, Taborska cesta 2, 1290 Grosuplje
(v nadaljevanju: investitor), za poseg »Ureditev » Industrijske ceste, LK-113391«, parcelna $t. po projektu
PZI Ui2/2116-23, februar 2020, vse k. o. 1783-Grosuplje - naselje in drugih parcelah, je skladna z
varstvenim rezimom, dolo¢enim s predpisi iz pristojnosti ZVKDS in opredeljenih v kulturnovarstvenih
pogojih ZVKDS §t. 35102-0912/2017-2, izdanih dne 25.08.2017.

2,

Investitor ~mora upoStevati  kulturnovarstvene  pogoje  St.  35102-0432/2022-2-MP

z dne 08.06.2022, kjer smo zahtevali:

1.

1. Skladno s 27. t¢. - 3. élena ZVKD-1 bo potrebno pri vseh posegih v zemeljske plasti na delu trase
na obmod¢ju registrirane kulturne dedis¢ine (parc. 1248/35, 1248/30, 1248/31, 1248/36, 1248/25,
1248/42, 2178/2, 1248/29, 1248/40, 1249/1, 1248/41, 1248/27, 1248/39, 1248/50, 1248/43,
1248/13, 1248/46, 2181, 2180/2, 1250/18, 2182/10, 1250/15, 1258, 2182/7, 2182/8, 2182/5,
2182/11, 1250/20, 1250/17, 1250/16, 2182/12, 2182/6, 2173/1, 2173/2, 2183/4, 2183/2, 2183/3,
1257/2, 1256/3, 1250/13, 1250/12, 1257/1, 1256/2, 1251/14, 1251/13, 1251/12, 2184/1, 1256/4,
2184/2, 1256/5, 2184/3, 2184/4, 1251/15, 1251/16, 2185/2, 1254/45, 2185/3, 1256/4, 2186/1,
2186/2, 2186/3, 1256/6, 1256/7., vse k.0o. 1783-Grosuplje-naselje- obmodje velikosti 6450 m2 )
izvesti arheolo8ke raziskave — arheoloske raziskave ob gradnji.

Na delu trase, ki se nahaja znotraj obmodja registrirane kulturne dedi$¢ine se izvede arheologke
raziskave ob gradnji, ki v primeru odkritja intaktnih arheologkih ostalin nemudoma preidejo v
arheologka izkopavanja. Osnovno ekipo za potrebe arheoloskih raziskav ob gradnji sestavlja
arheolog in dva tehnika ter delavei po potrebi. Izkop po odstranitvi asfalta in cestnega tampona
mora potekati z ravno Zlico. O¢isti se celoten profil gradbene jame.

Na preostalem delu trase je potrebno skladno s 55. in 56. ¢lenom ZVKD- 1 zagotoviti strokovni
arheoloski konservatorski nadzor. Stroski konservatorskega nadzora ne bremenijo investitorja.
Raziskava mora potekati skladno s pravilnikom o arheoloskih raziskavah (Uradni list RS &t.
3/2013).

Za dejansko izvedbo arheoloske raziskave na terenu je potrebno pridobiti kulturnovarstveno
soglasje za raziskave in odstranitev po 31. ¢lenu ZVKD-1, ki ga izda minister za kulturo. Za

Trzaska cesta 4, SI-1000 Ljubljana, telefon: +386 (0)1 241 07 00, telefaks: +386 (0)1 425 61 12

e-posta: tajnistvo.lj@zvkds.si, www.zvkds.si
Registracija: 1/32177/00, SKD/$ifra podrazreda: 91.030, matiéna stevilka: 1423215
ID za DDV: SI 45991413, TRR: 01100-6030381005
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pridobitev omenjenega soglasja je potrebno na Ministrstvo za kulturo posredovati vlogo z
kulturnovarstvenimi pogoji ZVKDS, zarisom lokacije raziskovanja in obseg nacrtovanega posega
na katastrskem naértu v merilu, navedbo izbranega izvajalca arheologkih raziskav, finanéni nacrt
raziskovanja z navedeno metodologijo arheologkih raziskav in s specifikacijo ocene stroskov ter
soglasja lastnika zemljis¢a za poseg v nepremiénino.

3. Ce na obmodju ali predmetu posega obstaja ali se najde arheolo$ka ostalina, mora investitor od
Ministrstva za kulturo Republike Slovenije pridobiti kulturnovarstveno soglasje za raziskavo in odstranitev
dediscine.

4. Kulturnovarstveno mnenje preneha veljati po poteku dveh let od njegove izdaje.

5. Stro$ki organu v tem postopku niso nastali; investitor sam krije svoje stroske postopka.

Obrazlozitev:

28. ¢len ZVKD-1 doloéa, da je kulturnovarstveno soglasje treba pridobiti za poseg v spomenik, za poseg v
vplivno obmodéje spomenika, ¢e to obveznost dolo¢a akt o razglasitvi, in za poseg v registrirano nepremic¢no
dedis¢ino, ¢e to doloca prostorski akt. Kulturnovarstveno soglasje za poseg, za katerega je predpisano
gradbeno dovoljenje, se izda v skladu s predpisi, ki urejajo graditev. V skladu s 43. élenom GZ-1 se v takih
primerih kulturnovarstveno soglasje izda v obliki mnenja (v nadaljevanju: kulturnovarstveno mnenje). V
kulturnovarstvenem mnenju se ZVKDS opredeli o skladnosti dokumentacije za pridobitev gradbenega
dovoljenja s predpisi iz njegove pristojnosti, vanj pa lahko vkljuéi tudi morebitne podatke ali pogoje za
izvedbo gradnje in uporabo objekta.

Investitor je dne 26.02.2024 pri ZVKDS, Obmo¢na enota Ljubljana, vlozil zahtevo za izdajo
kulturnovarstvenega mnenja za »Ureditev » Industrijske ceste, LK-113391«. Zahtevi je prilozil projektno
dokumentacijo, navedeno v 1. tocki izreka.

Pri preizkusu vloZene zahteve je bilo ugotovljeno, da je ta popolna.

Predlagana gradnja posega v registrirano nepremiéno dedi$¢ino Grosuplje - Arheolosko najdisée Ob
zeleznic, (EID 1-11867 ). Varstveni rezim za Grosuplje - Arheolosko najdisce Ob zeleznic, (EID 1-11867) je
doloéen v 105. ¢élenu OPN Obéine Grosuplje (Uradni list RS 8/13). ZVKDS, Obmo¢na enota Ljubljana, je
dne 25.08.2017 v skladu s tem varstvenim rezimom izdal investitorju za navedeni poseg kulturnovarstvene
pogoje §t. 35102-0912/2017-2.

ZVKDS je po pregledu dokumentacije in izvedenem postopku ugotovil, da je investitor v projektni
dokumentaciji upo$teval varstveni rezim, kakor je opredeljen v navedenih kulturnovarstvenih pogojih ob
pogoju, da bo izvedel arheoloske raziskave ob gradnji.

Ce se na obmodju ali predmetu posega najde arheoloska ostalina, morata investitor in odgovorni vodja del
poskrbeti, da ta ostane nepo$kodovana ter na mestu in v polozaju, kot je bila odkrita, o najdbi pa morata
najpozneje naslednji delovni dan obvestiti ZVKDS (prvi odstavek 26. ¢lena ZVKD-1).

To kulturnovarstveno mnenje preneha veljati po poteku dveh let od njegove izdaje. Ta rok preneha teci, ko
investitor vlozi zahtevo za izdajo gradbenega dovoljenja. Ce je zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja
zavrnjena, velja ¢as veljavnosti, naveden v kulturnovarstvene mnenju.
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To mnenje je je takse prosto (22. toc¢ka 28. ¢lena Zakona o upravnih taksah, Uradni list RS, §t. 106/10 —
uradno preéi§éeno besedilo, 14/15 — ZUUJFO, 84/15 — ZZelP-J, 32/16, 30/18 — ZKZag in 189/20 — ZFRO).
Investitor sam krije svoje stroSke postopka.

Postopek vodil: Vodja OE:
Boris Vici¢
univ,.dipl. arheolog

kvéervatgrski svetovalec

Mitja Pergar
univ.dipl. arheolog
konservatorski svetovalec / /

Vroéditi: - Investitorju — po pooblaséencu: K projekt L d.o.o., Thilisijska ulica 61, 1000 Ljubljana —
priporoéeno




padijetje za distribucijo elektritne energije, d. d.

Ele ktro Lj u b lj a n a Slovenska cesta 56, S1-1000 Ljubljana

ELEKTRO LJUBLJANA d.d. za distribucijskega operaterja na osnovi 465. ¢lena Energetskega zakona (Ur.L.
RS, St. 60/19 - uradno precisceno besedilo, 65/20,158/20 - ZURE, 121/21 - ZSROVE, 172/21 - ZOEE) in 43.
¢lena Gradbenega zakona (Ur.L. RS, §t. 199/21) ter na podlagi vloge z dne 27. 2. 2024 izdaja

K PROJEKT L, D.0.0., LJUBLJANA
TBILISIJSKA ULICA 61

1000 LJUBLJANA

MNENJE K PROJEKTU §t. 1476712

K dokumentaciji: PZI, §t. 2116-23

Izdelovalec projekta: K PROJEKT L, D.0.0., LJUBLJANA, TBILISIJSKA ULICA 61, 1000 LJUBLJANA
Za objekt: Ureditev Industrijske ceste, LK-113391, Grosuplje

Investitor: OBCINA GROSUPLJE, TABORSKA CESTA 2, 1290 GROSUPLJE

Katastrska obc¢ina Parcelne stevilke

1783 - GROSUPLJE - NASELJE 1258, po projektu

Novo mnenje k projektu se izdaja zaradi novelacije projekta IDZ, §t. 1409-18, MAREC 2018 za katerega je
bilo izdano mnenje k projektu $t. 1125263.

V postopku izdaje mnenja je bilo ugotovljeno, da se strinjamo z nameravano gradnjo in da so
upostevani pogoji iz:

Projektnih pogojev st.: 1125263

To mnenje k projektu velja eno leto od dneva izdaje!

Ljubljana, 8. 3. 2024

Pripravil/-a: Direktor DE LJUBLJANA OKOLICA:
Matjaz Zajec Iztok Bartol

Te.

Poslano:
- KPROJEKT L, D.0.0., LJUBLJANA, TBILISIJSKA ULICA 61,1000 LJUBLJANA e *'*"4;
- Arhiv (GP) S /

1]

FO; 1

%

f:?c‘ AR
é\Slr-"i 56, 5\"&

00386 (0)1 2304000 Matitna stevilka 5227992000 Davina stevilka 5149977725 Osnovnl kapital 243,003,073.90 €

info@elektro-ljubljana.si Stovpisa 1/09124 /00, Okrozno sodiste Ljubljana
www.elektro-ljubljana.si

Stran 1 /1




(= energetika ljubljana

skupina Javni holding Ljubljana

Verovikava ulica 62, SI-1000 Ljubljana
Klicni center: 080 2882 | info@energetika.si

T Y — WU
TBILISIJSKA ULICA 61

1000 LJUBLJANA

Stevilka: JPE-351-1060/2018-005 va$ znak: 2116-23

datum: 13.3.2024 DISTR. SISTEM ZEMELISKEGA PLINA

Na osnovi Odloka o nacinu izvajanja lokalne gospodarske javne sluZbe operaterja distribucijskega sistema zemeliskega
plina v Ob&ini Grosuplje (Ur.l. RS, 5t. 18/2017) in Zakona o oskrbi s plini (Uradni list RS, &t. 204/2021, 121/2022)
izdajamo

SOGLASJE H GRADNIJI

za objekt: UREDITEV INDUSTRIJSKE CESTE, LK-113391, GROSUPLIJE

na lokacii: GROSUPLIE, katastrska obcina st. 1783 — GROSUPLIE-NASELIJE, parc.
5 &. PO PROJ. DOK. (1255/51, 2003/2, 2002/1,...)

investitor:  OBCINA GROSUPLIE, TABORSKA CESTA 2, 1290 GROSUPLIE

Na osnovi predloZene projektne dokumentacije: PZI (ST. U12/2116-23, FEBRUAR 2020,
K PROJEKT L D.0O.0., DOPOLNITEV MAREC 2024) izdajamo soglasje h gradnji za zgoraj
navedeni objekt.

Pred in med gradnjo mora investitor:

1, V obmodju predvidenih del poteka obstojec distribucijski sistem zemeljskega
plina. Predvidena dela posegajo v varovalni pas distribucijskega plinovodnega
omreZja.

2. V obmocju predvidenih del je nacrtovana gradnja distribucijskega sistema

zemeljskega plina.

3 Socasno z ureditvijo ceste mora potekati gradnja distribucijskega plinovodnega
omreZja. Zaradi skupne gradnje distribucijskega plinovodnega omreZja in
ureditve ceste mora investitor najmanj 90 (devetdeset) dni pred nameravano
gradnjo in pred izbiro izvajalcev del dostaviti terminski nacrt in organizirati
uskladitveni sestanek vseh investitorjev z namenom uskladitve terminov
gradnje, faznosti ter morebitni izbiri skupnega izvajalca del. Kontaktna oseba s
strani Energetike Ljubljana je Sre¢ko Trunkelj, Sektor za investicije in razvoj
(tel.: 5889-601, e-naslov: srecko.trunkelj@energetika.si).

4, Najmanj dva tedna pred zaCetkom del mora investitor pisno narociti Energetiki
Ljubljana, Katastrska sluzba (kontaktna oseba je g. Miha Kuzmic tel.: 01/5889-

1 reg. vloZka v sodnem registru pri OkroZnem sodizcu v Lubliani; 1/01757/00, asnovil kapital: 57.602.057,00 EUR, 10 &L 2za DDV: $123034033, ma

JAVNG PODJETJE ENERGETIKA LIUBLIANA doo. | 01 5882000 | www.energetikasl | waaw.bivanjudaje

tevillka: 52264006, Sifra dejavnosti: 35,300,




10.

602 ali 041 527-450), zakolicbo poteka obstojeCega plinovodnega omrezja. V
naroCilu morate obvezno navesti nas znak.

Najmanj dva tedna pred zacetkom del mora investitor pisno narociti Energetiki
Ljubljana, Sektor za investicije in razvoj (tel.: 5889-683, e-naslov:
francka.gasperlin.skodlar@energetika.si) nadzor nad izvajanjem del na podro&ju
obstojecega in predvidenega distribucijskega plinovodnega omreZja. V naroCilu
morate obvezno navesti nas znak.

Gradbena dela v bliZini distribucijskega plinovodnega omrezja (vzporedna
vodenija, krizanja, itd.) je treba obvezno izvajati z rocnim izkopom.

Krizanje in vzporedna vodenja komunalnih napeljav z distribucijskim
plinovodnim omreZjem je treba izvesti v skladu s projektom in uskladitveno
karto obstojecih in predvidenih komunalnih vodov, ki je osnova za izdajo tega
soglasja in v skladu z veljavnimi predpisi.

To soglasje in situacijski nart z vrisanim obstojeCim in predvidenim
distribucijskim plinovodnim omrezjem mora biti obvezno na gradbiscu.

Vsako poskodbo obstojetega distribucijskega plinovodnega omrezja mora
investitor oz. izvajalec takoj javiti Energetiki Ljubljana, Sektor za oskrbo s
plinom (tel.: 01/5889-446).

Vsi strodki zakoli¢be, nadzora, zascite, premestitve, popravil na omrezju, izgub
plina, zmanj$anje prihodkov zaradi izpadov omreZja in drugi stroski, ki bi nastali
v zvezi z navedeno gradnjo, bremenijo investitorja objekta.

To soglasje h gradnji se izdaja z namenom podaljSanja veljavnosti soglasja h gradnji
Energetike Ljubljana d.o.o. St. JPE-351-1060/2018(PS-1)-5081995 z dne 10.7.2018.

To soglasje velja dve leti od datuma izdaje. Prilozeno dokumentacijo smo obdrZali za
svojo evidenco.

Soglasje pripravil:

ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.0.

Peter Stopar - L
.542/{77 ' Ale$ Cjuha

Bostjan Kuzman
Vodja izdaje soglasij

namestnik vodje
Sektorja za investicije in razvoj

V vednost: liubljana

-JPE-351-1060/2018-005 @—‘enefge ' jubdy

-OBCINA GROSUPLIE, R
TABORSKA CESTA 2, Energetika Uubﬁaifﬁﬂbc;ana 1/14
1290 GROSUPLIE verovikova 62, 100

-55000, 5012

-Tim Pirnovar, tu

5t reg, viotka v sodnem registru pri OkroZnem sodiddu v Ljubljani; 1/01757/00, osnovni kaplt

3000 | www.energetikast | www.bivanjudajemaoutrip.si

JAVNG PODJETJE ENERGETIKA LIUBLIANA doo. | 01

57.602.057,00 EUR, 1D &0 za DDV 5123034033, matiéna tevilka: 5226400, Silra dejavnosti: 35

200




'JRL

Javna razsvetljava d.d.
Litjska cesta 263, 1000 Ljubljana; Slovenia
Tel; +386 1 5863 600

E:ngil' lnfo@f‘r-lj.si

- Web: www.jrl.si
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KProjektL (o2 Lo ¢

Projektiranje in inzeniring d.o.o.

Thilisijska 61

1000 Ljubljana

Vas znak: Nas znak: Datum:
S94/24 18. marec 2024

Na podlagi pooblastila obCine Grosuplje in Pogodbe St. 354-23/2011 (JR-12/7) za opravljanje lokalne
gospodarske javne sluzbe dobave, postavitve, vzdrZevanja in izvajanja javne razsvetljave v obéini

Grosuplje in na viogo:

KProjektL, Projektiranje in inZeniring d.o.o., Thilisijska 61, 1000 Ljubljana z dne 26.03.2024

izdajamo POZITIVNO STROKOVNO MNENJE - SOGLASJE NA PZI PROJEKTNE RESITVE ZA OBJEKT

» UREDITEV INDUSTRIJSKE CESTE LK113391 Grosuplje» Stevilka nacrta 2116-23.

Pod naslednjimi pogoji:

1. Izvajalec del je dolZan poravnati vso eventualno Skodo, ki bi nastala na nasih napravah in instalacijah.

2. Vse prestavitve, priklope, odklope in zailite elementov javne razsvetljave lahko izvaja samo

pooblas&eni koncesionar javne razsvetljave.

3. Vse nove javne povrsine, ki so predmet urejanj je potrebno opremiti z javno razsvetljavo.

4. Zajavno razsvetljavo je potrebno izdelati tehni¢no dokumentacijo, v kateri je potrebno upostevati:

- razmejitev javnih in funkcionalnih povrsin

- stanje naprav javne razsvetljave in navezavo na obstojeCe naprave na obravnavanem obmodju

- izhodis¢a podana v eventualnih idejnih projektih za obravnavano obmodje

- tipizacijo opreme za obmocje obcine Grosuplje (svetilke Philips Luma)

- opremo za daljinsko vodenje razsvetljave ter implementacijo prometnih in vremenskih ;

podatkov

- usklajenost tras vodov javne razsvetljave in ostalih komunalnih vodov

- energetsko ucinkovitost razsvetljave
- usmeritve glede varstva okolja pred vsiljeno svetlobo

5. Nadzor v ¢asu novogradnje javne razsvetljave izvaja pooblas¢eni koncesionar.

6. Po koncanih delih predaja izvedenih del koncesionarju javne razsvetljave z ustrezno

dokumentacijo za vris v kataster.

Mnenje velja eno leto od dneva izdaje. Za morebitna dodatna vprasanja ali pojasnila v zvezi s podanim

mnenjem je kontaktna oseba Hyrije Proksi (01/58-63-600 ali soglasja@ijr-li.si).

Opomba:

Potek nasih napeljav je razviden iz priloge.1x

JATRAMAZSVETLJAVA, 4.0,

Lep pozdrav!

via A fRLaV L s

LJUBLJANA
Hyrije Pyo ipl.upr.org. [ Litijska cesta 26!

uNICERT (8

150 9001

Druba je vpisana pri OkroZnem sodigtu v Ljubliani. St registrskeqa vpisa: 2016/41511; Osnowni kapital: 2.700.000,00 EUR: Davéna §t: 5193936559, Matcna ét- 3341836

IzvrSni direktor: "
David Sket / /

ver.: 12/15,12.2020



Naslov: INDUSTRIJSKA CESTA LK113391 Grosupije

LEGENDA
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Cesta na Krko 7, 1290 Grosuplje

©@017888910

@ info@jkpg.si
@ www kpgsi

Stevilka: 6 — 83/2024
Datum: 26. 3. 2024

2 @ 5 S Z
Javno komunalno podijetje G‘i‘osuplje d.0.0. na podlagi 8. ¢lena Odloka o ustanovitvi in organiziranju
javnega podjetja Javno komunalno podjetje Grosuplje, d.o.o. (Ur. |. RS, &t. 85/13), 11. in 12. ¢lena
Zakona o gospodarskih javnih sluzbah (Ur. |. RS, §t. 32/93, 30/98, 127/06, 38/10, 57/11) ter na podlagi
vloge skladno s 30. in 31. ¢lenom Gradbenega zakona (Ur. I. RS, §t. 61/17, 72/17, 65/20, 15/21, 199/21)
izdaja:

MNENJE

Investitorki, OBCINI GROSUPLJE, Taborska cesta 2, Grosuplje se izdaja pozitivno mnenije v

primeru »Ureditve Industrijske ceste LK113391«.
Predmetno mnenje velja dve leti od dneva izdaje.

Obrazlozitev

Investitorka, Obg&ina Grosuplje, Taborska cesta 2, Grosuplje, ki jo s pooblastilom v postopku zastopa K
Projekt L d.o.o., Thilisijska ulica 61, Ljubljana je z zahtevo 27. 2. 2024 zaprosila za izdajo mnenja v
primeru »Ureditve Industrijske ceste LK113391«.

K zahtevi je stranka prilozila pooblastilo investitorke in PZI dokumentacijo — Ureditev »Industrijske ceste,
LK-113391«, $t. 2116-23, november 2023 projektanta K Projekt L d.o0.o., Thilisijska ulica 61, Ljubljana.

Glede na poznavanje razmer na obravnavanem zemlji$¢u, ob upostevanju posledic, ki nastanejo ob
izvajanju del, je odlo¢eno tako, kot je razvidno v izreku mnenja.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU:

Zoper izdano mnenje ima stranka pravico do pritozbe pri Zupanu Obé&ine Grosuplje, Taborska cesta 2,
Grosuplje, v roku 15 dni od dneva vrotitve tega mnenja. Pritozba se vlozi ustno na zapisnik pri organu
oziroma se vlozi neposredno ali po$lje po posti. Zanjo je potrebno plagati 18,10 EUR upravne takse po
tarifni Stevilki 2, Zakona o upravnih taksah uradno precis¢eno besedilo ZUT-UPB5 (Ur. I. RS, &t.
106/2010 in 33/16) na trr obgine.

Postopek vodila:
Petra Perko, univ. dipl. inz. geod.

(:) lavno kemunalno podjetje
Vrioditi: - L Grosuplje

1 . K P r0]e|(t L d .0.0. 1 Tb' IlS |}5 ka u I lca 61 1 I_JU bljana ”] ._-'_ii\-!l-" L -I.m nalng :v-'i!eri_e Grosuplie d.o.o.
Vioiltl. = Cesta na Krko 7, 1280 Grosupljs
1. JKP Grosuplje d.o.o0. (arhiv)

Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o

Javno komunalno podietje Grosuplie d.o.o.  Matiéna Stevilka: 5144574 Davéna Stevilka: S165119037

Transakcijski racun: SI56 0292 2025 8349 504 (NLB), SI56 2900 0005 0963 172 (UniCredit),
5156 6000 0000 0603 314 (LON)

POLNI CERTIFIKAT

Q3
ﬂ
Drutini
q prijazno
b podjetje

Stran 1 od 1




REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO

DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Sektor za investicije v Zeleznice

Kopitarjeva ulica 5, 2000 Maribor T: 02234 14 21
E: gp.drsi@gov.si
www.di.gov.si

SZ — INFRASTRUKTURA, d. o. o.

Kolodvorska ulica 11
1000 Ljubljana

Stevilka: 350-1/2024/572

Datum: 14. 5. 2024

Zadeva: Gradnja projektiranega objekta: »Ureditev Industrijske ceste LK-113391« v
obéini Grosuplje — informacije glede investicij v javno zZeleznisko
infrastrukturo

Zveza: Vloga podjetia SZ — Infrastruktura, d. o. o., §t. 31002-249/2018-22 z dne
8. 4. 2024

Spostovani!

Na podlagi vasega poziva, prejetega po elektronski posti dne 9. 4. 2024, in vloge §t. 31002-249/2018-
22 z dne 8. 4. 2024 za pridobitev mnenja h gradnji projektiranega objekta: »Ureditev Industrijske
ceste LK-113391« na obmocdju, k. 0. 1783 Grosuplje naselje, v nadaljevanju podajamo informacijo
z vidika naértovanih investicij v javno zeleznisko infrastrukturo (JZI).

1. Podatki o gradivu:

Gradivo je bilo posredovano po elektronski posti skupaj z viogo:

- Ureditev Industrijske ceste LK-113391, PZI (K Projekt L d. o. 0., §t. projekta U12/2116/23, februar
2024).

2. Vsebina projektne dokumentacije:
Predvidena je rekonstrukcija ceste z izvedbo plo¢nika in kolesarskih pasov na vozid€u ter ureditev
meteorne odvodnje in odsekoma izvedba prec¢nih in vzdolznih parkiriS¢.

3. Ugotovitve:

Po pregledu gradiva, poslanega po elektronski posti, ugotavljamo, da je gradnja projektiranega
objekta: »Ureditev Industrijske ceste LK-113391« predvidena v varovalnem progovnem pasu
ZelezniSke proge 5t. 80 d. m.—Metlika—Ljubljana.

Nacrtovana gradnja je predvidena v obmodju priprave drzavnega prostorskega nacrta za nadgradnjo
zelezniSke proge $t. 80 drzavna meja—Metlika—Ljubljana na odseku Ivanéna Gorica—Ljubljana (Sklep
vlade RS 35000-20/2021/3 z dne 25. 11. 2021; v nadaljevanju DPN).

7245

77

Sie ﬁ Identifikacijska Stevilka za DDV: SI75827735, mati¢na st.: 5300177

# [GNet & st. racuna pri Banki Slovenije: S156 0110 0630 0109 972
T g



4. Informacija s podroéja investicij v JZI k PZI:

Postopek priprave DPN je trenutno v fazi nacrtovanja optimizacij proge in usklajevanja z nosilci
urejanja prostora, zato Se reSitve niso dokonéno znane. Glede na trenutno znane reSitve v sklopu
DPN je na obmod¢ju predmetnih zemljiS¢ med drugim predvidena nadgradnja obstojece proge z
dodatnim 2. tirom ter razS8iritev obstoje€ega podhoda na Kaduncevi ulici. Investitorja opozarjamo, da
bo zaradi nalrtovane nadgradnje proge in razSiritve obstojeCega podhoda moZen poseg v
Kaduncevo cesto predvsem na obmocju, kjer se najbolj pribliza Zelezniski progi (t. j. pri podhodu pod

progo).

S spostovanjem,

Pripravila:
mag. Mira VizoviSek Motaln
Podsekretarka
mag. Dejan Jurkovic
Vodja Sektorja za investicije v Zeleznice
Poslati:

- naslovniku, po e-posti: vposta.infra@slo-zeleznice.si;
- vvednost, po e-posti:

- damjan.hudin@slo-zeleznice.si;

- ana.pezdirc@dri.si;
- zbirka dokumentarnega gradiva

2/2



Podpisnik: MATJAZ KRANJC
zdajatelj: SIGEN-CA G2

I
Stevilia cenlifikala: 31848825000000005T25AFBE.

Potek veljavnosti: 04. 02, 2026

# Infrastruktura . I e Gas podpisa: 11. 07. 2024 12:19

S — Infrastruktura, d.o.o. - . T
Direktor . ‘ 4 jét _7’ E/c':} 2_(/_ .

Kolodvorska ulica 11 T+386 12914 166

1000 Ljubljana E vposta.infra@slo-zeleznice.sl

Slovenija www.slo-zeleznice . sifslfinfrastrukiura
K Projekt L, d. 0. 0. Stevilka: 31002-249/2018-20
Thilisijska ulica 61 Signatura: 278.5
1000 Ljubljana Datum: 11. 07. 2024

INF24022828

Vasa &t

Datum: 21. 06. 2024

SZ-Infrastruktura, d. o. o., izdaja na podlagi drugega odstavka 26. élena Zakona o varnosti v
Zelezniskem prometu (ZVZelP-1)(Uradni list RS, §t. 30/18 in dop. 54/21), v nadaljevanju (ZVZelP-1) v
zvezi z 43. Elenom Gradbenega zakona (GZ-1)(Uradni list RS, §t. 199/21, 105/22 — ZZNSPP in 133/23),
investitorju, Obéini Grosuplje, Taborska cesta 2, 1290 Grosuplje, na zahtevo vloZnika, druzbe K
Projekt L, d. 0. 0., Thilisijska ulica 61, 1000 Ljubljana, naslednje

MNENJE

h gradnji projektiranega objekta: »Ureditev "Industrijske ceste LK-113391"«, na obmodju, k. 0. 1783
Grosuplje - naselje, kjer je rekonstrukcija ceste z izvedbo ploénika in kolesarskih pasov ter ureditev
meteorne odvodnje in parkiri§¢, predvidena v progovhem pasu, na najmanj$em odmiku 4,0 m, levo od
tira regionalne Zelezniske proge st. 80 d. m.—Metlika—Ljubljana, od km 132+125 do km 132+780.

Na predlozeno dokumentacijo PZI, §t. U12/2116-23, ki jo je v februarju 2024 izdelala K Projekt L, d. o.
o., Thilisijska ulica 61, 1000 Ljubljana in po prejetem Mnenju presoje varnosti cest, ki ga je v juniju 2024
izdelal presojevalec varnosti cest, David Perme, S-TEC d. o. o., Obrtniska cesta 14, 1420 Trbovlje,
podajamo pozitivho mnenje.

Podana je ugotovitev za izbolj$anje nivoja prometne varnosti in projektne resitve s postavitvijo JVO, z
nadvi$anjem in prestavitvijo/postavitvijo panelne ograje za JVO.

Dodatne zahteve in pojasnila:

1. Pred pricetkom gradnje mora investitor z upravljavcem javne Zelezniske infrastrukture
skleniti Sporazum o uporabi zemljis¢, ki so last RS in imajo status javnega dobra-javne
zelezniske infrastrukture. Pogoj za sklenitev sporazuma je izdano pozitivno mnenje na
predvideno gradnjo, ki ga izda upravljavec JZI.

2. Vsa dela se bodo morala izvajati strokovno pravilno, v skladu z veljavnimi predpisi in navodili
ter pod nadzorom upravijavca SZ-Infrastrukture, d. o. o., Sluzbe za gradbeno dejavnost,
Pisarne Ljubljana, Masarykova ulica 15, 1000 Ljubljana ter ob prisotnosti  ZelezniSkega
progovnega duvaja. StroSek nadzora in progovnega Cuvaja bremeni investitorja. Vsaj 8
dni pred prietkom del je treba o tem pisno obvestiti SZ-Infrastrukturo, d. o. o., SluZbo za
gradbeno dejavnost, Pisarno Ljubljana, Masarykova ulica 15, 1000 Ljubljana, skupaj z
narotilnico za nadzor in progovnega ¢uvaja pri izvedbi del.

Druzba z omejeno odgavornostjo registrirana MS 6017177000
v Ljubljani 1D za DDV 5194995737

Osnovni kapital: 15.828.186,15 EUR
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10.
1.
12.

13.

14.

V skladu s 85. €lenom Zakona o varnosti v Zelezniskem prometu (ZVZelP-1, Uradni list RS, st.
30/18 in dop. 54/21), mora izvajalec pred priéetkom del SZ-Infrastrukturi, d. o. o., SluZbi za
gradbeno dejavnost, Pisarni Ljublijana, Masarykova ulica 15, 1000 Ljubljana, predloZiti
Varnostni nacrt z opredeljenimi varnostnimi ukrepi v nevarnem Zelezniskem obmocdju, izdelanim
v skladu z Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na zacasnih in premiénih
gradbiséih, (Uradnilist RS, §t. 83/05), ter Vlogo za pridobitev dovoljenja za delo na Zeleznikem
obmodju, ki jo pridobi pri upravijalcu (kontaktna oseba: marko.lozar@slo-zeleznice.si).

Po potrditvi ustreznosti Varnostnega nacérta upravijalec izda Dovoljenje za opravljanje del na
zelezniSkem obmodju.

Izvajanje del brez pridoblienega Dovoljenja za delo na Zelezniskem obmogju ni dovolieno.
Pred pricetkom del je potrebna zakolicba zemeljskih tras SVTK kablov in strokovni nadzor v
¢asu del, katerih stroski bremenijo investitorja. Najmanj 8 dni pred pri¢etkom gradnje je treba o
tem pisno obvestiti SZ-Infrastrukturo, d. o. 0., Sluzbo za EE in SVTK, Pisarno SVTK Ljubljana,
Trg OF 6, 1000 Ljubljana.

Na obmodju tras SVTK kablov se prepoveduje zniZzevanje nivoja zemljisca ali nasipavanje z
gradbenim oziroma drugim materialom, prepoveduje se voznja s tezko gradbeno mehanizacijo
po samih kabelskih trasah ter prepoveduje kakr§enkoli poseg v obmocje tras SVTK kablov in
obmoéje SVTK naprav brez prisotnosti predstavnika SZ-Infrastrukture, d. o. o., Sluzbe za EE
in SVTK, Pisarne SVTK Ljubljana, Trg OF 6, 1000 Ljubljana.

'V progovnem pasu ob Zelezniskih tirih JZI je dovoljeno graditi le objekte, napeljave, naprave,

ki so potrebne za izvajanje Zzelezniskega prometa.

V kolikor bi objekti investitorja ovirali realizacijo modernizacije regionalne Zelezniske
proge $t. 80 d. m.-Metlika—Ljubljana, je le-ta dolZan po pozivu upravljavca JZI na lastne
stroske, objekte, naprave in napeljave odstraniti oz. premakniti na ustrezno oddaljenost.
V primeru, da se v sklopu nadgradnje Zelezniske proge le-ta elektrificira, bo investitor oz. lastnik
dolzan, na lastne strodke, izvesti in zagotoviti varnostne ukrepe pred previsoko napetostjo
dotika na elektrificiranih progah, v skladu z veljavnimi pravilniki in standardi.

Pred zagetkom del je treba zakoli&iti NN energetske kable JZI, v upravijanju SZ-Infrastrukture,
d. 0. 0., SluZzbe za EE in SVTK Ljubljana, Pisarne EE Ljubljana, Trg OF 5 A, 1000 Ljubljana, za
napajanje svetilk zunanje razsvetljave in objektov ter dela izvajati pod strokovnim nadzorom
upravljavca JZI.

(kontakt: DLV El Ivanéna Gorica, g. Dusan Majerle, tel.: 07 29 83 752, dusan.majerle@slo-
zeleznice.si).

Ce se med gradnjo ugotovi zahteva po morebitni prestavitvi ali za¢&iti NN kablov v upravljanju
SZ-Infrastrukture, d. 0. 0., Sluzbe za EE in SVTK Ljubljana, Pisarne EE Ljubljana, Trg OF 5 A,
1000 Ljubljana, morajo biti resitve projektno obdelane in usklajene z upravljavcem. Vsi stroski
bremenijo investitorja oz. izvajalca.

Dela je treba izvajati na nacin, ki zagotavlja stabilnost objektov, napeljav in naprav JZ1 v &asu
gradnje in po konéanih delih.

Za vso morebitno $kodo na napravah JZI, ki bi nastala v éasu izvajanja del, odgovarja izvajalec.
Upravljavec javne zelezniske infrastrukture ne odgovarja za morebitne posledice in poSkodbe
zaradi vpliva blodecih tokov na kovinskih napravah in objektih investitorja v bliZini tirov, po
koncani predvideni elektrifikaciji, ki jo predvideva Strategija razvoja prometa v RS.

V/ primeru, da med izvedbo del upravljavec JZI ugotovi varnostne in tehniéne pomanijkljivosti, si
pridrzuje pravico predpisati dodatne ukrepe na podlagi pravilnikov in standardov. Investitor oz.
izvajalec bo v tem primeru dolZzan izpolniti vse predpisane zahteve in poravnati vse s tem
povezane stroSke.

Gradnja je predvidena ob Zelezniski progi, na kateri se dnevno izvaja Zelezniski promet, zato
investitor, v primeru da ne predvidi vseh ukrepov za varovanje pred hrupom, ni upravi¢en do
kasnej$e zahteve izvedbe protihrupnih ukrepov in do povracila od8kodnin zaradi obratovanja in
vzdrzevanja Zelezniske proge (tresljaji, ...). Investitor in njegovi pravni nasledniki so dolZni
povrniti SZ-Infrastrukturi, d. o. 0., vso §kodo, ki bi na javni zelezniski infrastrukturi nastala zaradi
gradnje, obstoja in uporabhe objekta.
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15. Pred pricetkom del morajo biti Zelezniski mejniki zavarovani proti uni¢enju. Ce pride do
njihovega uni¢enja, jih je potrebno vzpostaviti v prvotno stanje po uradnem postopku na stroske
investitorja.

16. Po konéanih delih mora biti teren ob Zelezni$ki progi vzpostavljen v urejeno stanje, kot ga
doloéa Zelezni$ka zakonodaja.

Upostevati je treba smernice predhodnega mnenja, §t. 350-1/2024/572, RS, MZl, Direkcije RS za

infrastrukturo, Sektorja za investicije v Zeleznice, Kopitarjeva ulica 5, 2000 Maribor, z dne 14. 05.
2024.

Dodatna vprasanja poSljite na email: vposta.infra@slo-zeleznice.si (oz. poklitite na tel.: 01 29 14 212)

Pripravil: % O,
e\ m
Damjan Hudin ﬁv)o |5 =] MatjaZ Kranjc

R~

direktor

V vednost:
- Naslovu
- SZ-Infrastrukturi, d. 0. 0., Sluzbi za GD, Pisarna Ljubljana (po e-posti)
- SZ-Infrastrukturi, d. 0. 0., Sluzbi za EE in SVTK, Pisarna SVTK Ljubljana (po e-posti)
- SZ-Infrastrukturi, d. 0. 0., Sluzbi za EE in SVTK, Pisarna EE Ljubljana (po e-posti)
- RS, MIP, IRSI, Trzaska 19 a, 1000 Ljubljana (po e-posti)
- Spis, tu

Priloge:
- Predhodno mnenje DRSI
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REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA NARAVNE VIRE IN PROSTOR

DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE

Sektor obmocja srednje Save

Vojkova cesta 52, 1000 Ljubljana T: 012804050
E: gp.drsv-li@gov.si
www.dv.gov.si

Stevilka: 35507-294/2024-4

Datum: 19.07.2024 LEE = s '
|23 2wz |

Direkcija Republike Slovenije za vode (v nadaljevanju: upravni organ), izdaja na podlagi tretjega
odstavka 153. ¢lena Zakona o vodah (Uradni list RS, &t., §t. 67/02, 110/02-ZG0-1, 2/04-ZZdrl-A, 41/04-
ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15, 65/20, 35/23-0dl.US in 78/23-ZUNPEOQOVE; v nadaljevanju:
ZV-1), v upravnem postopku izdaje vodnega soglasja, na zahtevo investitorke: Obé&ina Grosuple,
Taborska cesta 2, 1290 Grosuplje, ki jo po pooblastilu zastopa: K Projekt L d.o.o., Thilisijska ulica 61,
1000 Ljubljana (v nadaljevanju: pooblaséenec), naslednje

VODNO SOGLASIJE

Investitorki: Ob&ina Grosuplje, Taborska cesta 2, 1290 Grosuplie, se daje vodno soglasje za izvedbo
rekonstrukcije ceste, ki zajema izvedbo plo&nika, kolesarskih pasov na vozi$éu in ureditev meteorne
odvodnje ter izvedbe pre¢nih in vzdolznih parkiri§¢ na posameznih odsekih, na zemljigéih s parc. &t.
2004/5, 2002/1, 2002/6, 2002/4, 2002/5, 2004/19, 2003/2, 1255/39, 1255/36, 1255/38, 1255/35,
1255/37, 1255/51, 1256/6, 1256/7, 2186/3, 2186/2, 2186/1, 1254/44, 1256/4, 1254/46, 1254/45, 2185/3,
1251/16, 1251/15, 2185/2, 2184/4, 2184/3, 1256/5, 2184/2, 1251/13, 1251/14, 1256/2, 1257/1, 1256/3,
1257/2, 2183/2, 2183/4, 2183/3, 2173/1, 2173/2, 2182/6, 2182/12, 2182/11, 1250/17, 1250/16, 2182/5,
2182/8, 2182/7, 1258, 1250/15, 1250/20, 1250/18, 2182/10, 2181, 2180/2, 1249/1, 1248/46, 1248/13,
1248/43, 1248/27, 1248/50, 1248/39, 1248/41, 1248/40, 1248/29, 1248/42, 1248/25, 2178/2, 1248/31,
1248/36, 1248/35 in 1248/30, vsa v k.o. 1783 Grosuplje naselje, v obcini Grosuplie, k projektnim
reSitvam, ki so prikazane v projektni dokumentaciji:

- PZI - projektna dokumentacija za izvedbo gradnje, »Ureditev Industrijske ceste LK-113391
Grosuplje«, rekonstrukcija (vzdrZevalna dela v javno korist), $tevilka projekta: U12/2116-23, februar
2020; projektant: K Projekt L d.o.o., Thilisijska ulica 61, 1000 Ljubljana, vodja projekta: Miha Rihar,
univ.dipl.inZz.grad., 1ZS G-4017;

- pooblastilo investitorke;
pod naslednjimi pogoji:

1. Gradnja se mora izvesti v skladu s priloZeno dokumentacijo. V kolikor se izkaze, da je treba obseg
del po prilozeni dokumentaciji zaradi kateregakoli vzroka povedati, je potrebno za izvedbo teh del
pridobiti novo soglasje.

2. V casu gradnje je investitor dolzan zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in tako organizacijo
gradbis$¢a, da bo prepre¢eno onesnazenje tal in voda.

3. Po koncani gradnji je potrebno odstraniti vse za potrebe gradnje postavljene provizorije in odstraniti
vse ostanke zacasnih deponij. Vse z gradnjo prizadete povrsine je potrebno krajinsko ustrezno
urediti. L
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Vodno soglasje preneha veljati, e v dveh letih od dneva, ko je postalo dokonéno, ni bila zaceta gradnja
iz |. tocke izreka.

Posebnih stro§kov pastopka ni bilo.

ObrazloZitev

Investitorka: ObcCina Grosuplje, Taborska cesta 2, 1290 Grosuplje, je po pooblaséencu, z viogo z dne
26.02.2024 in dopolnitvami z dne 28.02.2024 in 06.05.2024, podala pri upravnem organu zahtevo za
izdajo vodnega soglasja za izvedbo rekonstrukcije ceste, ki zajema izvedbo plo¢nika, kolesarskih pasov
na vozis¢u in ureditev meteorne odvodnje ter izvedbe preénih in vzdolznih parkiri$¢ na posameznih
odsekih, na zemljis€ih s parc. §t. 2004/5, 2002/1, 2002/6, 2002/4, 2002/5, 2004/19, 2003/2, 1255/39,+
1255/36, 1255/38, 1255/35, 1255/37, 1255/51, 1256/6, 1256/7, 2186/3, 2186/2, 2186/1, 1254/44,
1256/4, 1254/46, 1254/45, 2185/3, 1251/16, 1251/15, 2185/2, 2184/4, 2184/3, 1256/5, 2184/2, 1251/13,
1251/14, 1256/2, 1257/1, 1256/3, 1257/2, 2183/2, 2183/4, 2183/3, 2173/1, 2173/2, 2182/6, 2182/12,
2182/11, 1250/17, 1250/16, 2182/5, 2182/8, 2182/7, 1258, 1250/15, 1250/20, 1250/18, 2182/10, 2181,
2180/2, 1249/1, 1248/46, 1248/13, 1248/43, 1248/27, 1248/50, 1248/39, 1248/41, 1248/40, 1248/29,
1248/42, 1248/25, 2178/2, 1248/31, 1248/36, 1248/35 in 1248/30, vsa v k.0. 1783 Grosuplje naselje, v
obgini Grosuplje.

Vlogi je bila priloZzena v izreku navedena projektna dokumentacija.

V 150. €lenu ZV-1 je dolo¢eno, da se poseg v prostor, ki bi lahko trajno ali zagasno vplival na vodni
rezim ali stanje voda, lahko izvede samo na podlagi vodnega soglasja.

V postopku je bilo ugotovljeno, da je investitor predloZil vso dokumentacijo v skladu z dologili ZV-1 in na
tej podlagi sprejetega Pravilnika o vsebini viog za pridobitev projektnih pogojev in pogojev za druge
posege v prostor ter o vsebini vioge za izdajo vodnega soglasja (Uradni list RS, §t. 25/09; v nadaljevanju:
Pravilnik o vsebini vioge).

DRSV, Sektor obmocja srednje Save je k predmetni gradnji izdal projektne pogoje $tevilka 35506-
2202/2018-3 z dne 14.06.2018.

Predmet projektne dokumentacije za pridobitev vodnega soglasje je rekonstrukcija dela lokalne ceste v
dolZini cca 600m. Na celotnem odseku se rekonstrukcija Industrijske ceste prilagaja obstojeci
urbanisti¢ni ureditvi predvsem obstoje¢im dostopom do stanovanjskih, poslovnih in industrijskih
objektov, niveletni potek vozis¢a se tako ne spreminja in se zgolj prilagaja obstoje¢im priklju¢kom in
uvozom. VzdolZ Zelezniske postaje je ob parkiris¢u na odseku med P24-4,0 m in P26+3,0 m nacrtovana
izvedba podpornega zidu v skupni dolZini 38,00 m. Zaradi posega v breZino vkopa je na odseku P32+3,0
m in P35-8,0 m vzdolz vozi§¢a ob zunanjem robu vozi§¢a za asfaltno muldo naértovana izvedba AB
zidu v skupni dolzZini 26 m. Za odvajanje meteorne vode s cesti$¢a se ohrani obstoje¢ nacin odvajanja.
Na celotnem delu je predvidena izgradnja treh odsekov meteornih kanalov M1, M2 in M3. Pri
odvodnjavanju se del zajete meteorne vode s cesti§¢a odvede v odprt povrsinski jarek. Z novo ureditvijo
se prispevno obmocje padavin ne povecuje in ne vpliva na poslab3anje obstojeih hidroloskih razmer.
Na skrajnem severozahodnem delu na¢rtovanega posega, pri navezavi na novonacrtovani cestni odsek
proti kroZnemu krizis¢u, obravnavan objekt (povrsine za pesce, plo¢nik) v manjsem delu posega v
priobalni pas reguliranega neimenovanega vodotoka 2. reda.

Na podlagi v izreku navedene dokumentacije in vpogleda v Vodni kataster je bilo ugotovijeno, da
obravnavano zemljis¢e v zahodnem delu leZi v bliZini reguliranega neimenovanega vodotoka 2. reda,
ne lezi na vodovarstvenem obmodju virov pitne vode in ne lezi na poplavno ogrozenem obmogju. Poseg
bo izveden na erozijsko ogrozenem obmodju, kjer so predvidentobi¢ajni zascitni ukrepi, glede na karto
plazljivosti pa na plazljivem obmoc¢ju zanemarljive verjetnosti pojavljanja plazov.
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Upravni organ ugotavlja, da je gradnja skladna z dologili ZV-1 in na njegovi podlagi sprejetih
podzakonskih predpisov, in sicer pod pogoji, navedenimi v |. tocki izreka tega vodnega soglasja.

Tocka Il. izreka je utemeljena v dvanajstem odstavku 153. ¢lena ZV-1, pri éemer se vodno soglasje
lahko podalj$a na zahtevo investitorja, ki jo poda tri mesece pred prenehanjem njegove veljavnosti.
Vodno soglasje se lahko podalj$a za najve¢ dve leti, ce so izpolnjeni pogoji, ki so ob vloZitvi zahteve za
podalj$anje vodnega soglasja predpisani za njegovo pridobitev (trinajsti odstavek 153. ¢lena ZV-1).

V skladu z doloCili petega odstavka 213. ¢lena v povezavi s 118. ¢lenom Zakona o splo§nem upravnem
postopku (Uradni list RS, §t. 24/06 - UPB, 105/06 - ZUS-1, 126/7, 65/08, 8/10, 82/13, 175/20 -
ZIUOPDVE in 3/22 - Zdeb; v nadaljevanju: ZUP) je bilo treba odlogiti tudi o stroskih upravnega
postopka. Ker posebnih stroskov ni bilo, je bilo odlo¢eno, kot izhaja iz Ill. tocke izreka.

Ta odlocbha je prosta upravne takse na podlagi 35. tocke 28. ¢lena Zakona o upravnih taksah (Uradni
list RS, st. 106/10 — UPB, 14/15 — ZUUJFO, 84/15 — ZZelP-J, 32/16, 30/18 — ZKZa$ in 189/20- ZFRO;
v nadaljevanju: ZUT).

Pouk o pravnem sredstvu: Zoper to odlocbo je dovoljena pritozba na Ministrstvo za naravne vire in
prostor v roku 15 dni po vrocitvi te odlo¢be. Pritozbo se lahko vioZi pisno, tako da se izro¢i neposredno
organu ali poslje po posti, lahko pa se vloZi ustno na zapisnik. Pritozbo je treba vioZiti pri Direkciji
Republike Slovenije za vode, Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana. V skladu z dolocili 28. ¢lena ZUT se
za pritozbo upravna taksa ne placa.

rja obmocja srednja Sava
zar, univ.dipl.inZ.grad.
EKRETAR

Vrocili: K Projekt | d.o.o., Thilisijska ulica 61, 1000 Ljubljana - osebno

Dostaviti: Direkcija RS za vode, Vodna knjiga.

120-V5-0ObdinaGrosuplje-RekonstrukcljaindustrijskeCesle-2024 07 Stran 3/3




ld l'rniekl‘ P

Projektiranje in inZeniring d.c.0.

SPLOSNI DEL (mapa 1/1)

0/2.6.3 | ELABORATI

naziv elaborata:

Stevilka elaborata:

E1 - Geodetski nacrt
E2 - Dimenzioniranje vozi$¢éne konstrukcije

284/2023
2006339-1-18-SZ

113391 004.2101

S.5.3
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Projektiranje in inZeniring d.c.0.

SPLOSNI DEL (mapa 1/1)

0/2.10 | TEHNICNI DEL VODILNEGA NACRTA
0/2.10.1 TEKSTUALNI DEL
T1.1 Tehniéno porogilo
TA.2 [zracuni
T1.3 Popis del (s-prejekiantskim-predracunom)
113391 0042101 [T
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Projektiranje in inZeniring d.o.0.

TEHNICNI DEL (mapa 1/1)

0/210.1 | TEKSTUALNI DEL
T.1.1 TEHNICNO POROCILO
T.1.1.1 Zbirni del tehni¢nega poroCila 15. élen pravilnika
T.1.1.2 Posebni del tehnicnega porocila
TA.2 IZRACUNI
T.1.21 Hidravli¢ni izracun odvodnjavanja
T.1.2.2 Armatura AB zidov
T13 POPIS DEL S PROJEKTANTSKIM PREDRACUNOM
T.1.3.1 Tehniéno porocilo k popisu del
T.1.3.2 Zbirni popis del
T.1.3.4 Popis del, ki ga obravnava nacrt
113391 004.2101 | T.1.1
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Projektiranje in inZeniring d.o.0.

TEHNICNI DEL (mapa 1/1)

T.11

TEHNICNO POROCILO

r.1.1.1 ZBIRNI DEL TEHNICNEGA POROCILA

TA AT SPLOSNO e 2
L B 0 =S 2
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T.1.1.1

ZBIRNI DEL TEHNICNEGA POROCILA

T.1.1.11

SPLOSNO

V letu 2018 je bil Ze izdelan PZI projekt » Ureditev Industrijske ceste LK-113391« &t. projekta
U 03/1409-18, ki ga je izdelalo podjetje K Projekt L d.o.o., Thilisijska ulica 61, 1000 Ljubljana
in vodja projekta Miha Rihar, u.d.i.g. (G-4017). Na ta projekt $t. U 03/1409-18 so bili v letu
2018 ze pridobljeni projektni pogoji in vsa predmetna soglasja/mnenja.

V letu 2018 je bil predmetni PZI projekt » Ureditev Industrijske ceste LK-113391« §t. projekta
U 03/1409-18, ki ga je izdelalo podjetie K Projekt L d.o.o0., Thilisijska ulica 61, 1000 Ljubljana in
vodja projekta Miha Rihar, u.d.i.g. (G-4017) vsklajen z izdelanim IZN projektom » Nadgradnja
Zelezniske postaje Grosuplje (IZN) &t. proj.: 3674 marec 2018, izdelovalca SZ-projektivno
podjetje Ljubljana d.d., Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana in vodja projekta mag. Edvin
Hadziahmetovic, u.d.i.g. (G-0133). V letu 2018 rekonstrukcija ceste s projektom §t. U03/1409-
18 (PZI) ni posegala v progovni pas obstojecih in predvidenih tirov s SZ projektom &t. 3674
(IZN).

V letu 2022 pa je bila izdelana PID dokumentacija novozgrajenih tirov na obmodju postaje
Grosuplije »Nadgradnja Zelezniske postaje Grosuplje (PID) st. proj.. 3732 julij 2022,
izdelovalca SZ-projektivno podjetje Ljubljana d.d., Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana in vodja
projekta mag. Edvin HadZiahmetovic, u.d.i.g. (G-0133), na podlagi katere se je izkazalo, da
gradnja ni bila izvedena v skladu z IZN projektom SZ &t. proj. 3674 iz marca 2018 ter sedaj
na podlagi geodetskih podlog PID, rekonstrukcija ceste posega v progovni pas SZ.

S strani naroCnika je bila podana zahteva za upostevanje naslednje predhodno izdelane
projektne dokumentacije:

 Nadgradnja Zelezniske postaje Grosuplje (PID) §t. proj.: 3732, julij 2022 - izdelovalec
SZ-projektivno podjetje Ljubljana d.d., Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana in vodja
projekta mag. Edvin HadZiahmetovi¢, u.d.i.g. (G-0133);

e Prometna, komunalna in krajinska ureditev GR 314 in GR 320 (PZI), $t. projekta: 8741,
september 2021 - izdelovalec LUZ d.d., VerovSkova ulica 64, 1000 Ljubljana in vodja
projekta Tomaz Blaz, u.d.i.g. (G-0029);

vvvvv

077/20, marec 2022 - izdelovalec IB-KOM d.o.0., Drofenikova 16, 3230 éentjur in vodja
projekta P| Pavel Mlaker, u.d.i.g. (G-4015).

Rekonstrukcija lokalne ceste se bo v celoti izvedla znotraj industrijske cone v naselju, ki je del
obcine Grosuplje. V sklopu rekonstrukcije ceste se rekonstruirajo tudi cestni prikljucki
individualnih in obCinskih cest na lokalno krajevno cesto znotraj obmocja predvidenega posega.
Znotraj cestnega telesa potekajo obstojeci zemeljski komunalni vodi. Po podatkih geodetskega
posneta, podatkih javnih gospodarskih sluzb in javnih dostopnih podatkov informacijskih
sistemov so razvidni naslednji komunalni vodi: telekomunikacijski vodi in telekomunikacijska
kabelska kanalizacija, vodovodno omreZje, plinovodno omreZje, sanitarni meSani oz. meteorni
kanal, elektro vodi in elektro kabelska kanalizacija ter SVTK vodi Slovenske Zeleznice.
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T.1.1.1.2

CESTE

Osnova za izdelavo projekta ureditve Industrijske ceste LK-113391 so projektni pogoji
soglasodajalcev in smernice podane s strani naroénika projektne dokumentacije ob¢ine Grosuplje
ter izdelan geodetski posnetek, pridobljen je bil kataster v elektronski obliki, prav tako zbirnik
komunalnih vodov.

Razvrstitev cest in obstojece stanje
Na podlagi predpisov je obravnavan odsek predmetne ceste kategoriziran kot :

INDUSTRIJSKA CESTA, LK-113391

Drzavnallokalna cesta:  Lokalna cesta

Prometna funkcija: Krajevna cesta
Upravna kategorizacija: Lokalna cesta (LC)
Parkirna cona: v/

Odsek obravnavane ceste leZi v centru mesta Grosuplje. Natanéneje cesta poteka po zahodni
strani ZelezniSke postaje Grosuplje. Obravnavan odsek lokalne ceste je dolzine cca 660m.
Lokalna cesta sluzi dostopu do poslovnih in industrijskih objektov industrijske cone. Industrijska
cesta se na juznem delu kjer je zaCetek stacionaze prikljuci na Taborsko cesto, na severu pa na
Kaduncevo cesto. Vozis¢e obstojece ceste je Sirine cca. 5,00-5,50m. Lokalno je na juznem delu
v dolZini cca 180m izveden plo¢nik v Sirini 1,45m in asfaltirana povr$ina za pravokotna parkirna
mesta v dolZzini 100m. Cestna razsvetljava je urejena le na obmodju obstoje¢ega plocnika. Za
osvetlitev so uporabljeni drogovi viSine 3,00m. Odvodnjavanije je delno reSeno. Na juznem delu
se voda s ceste odvaja preko preénega sklona v poziralnike z vtoki pod robnik in preko LTZ
reSetk v meteorni kanal. Na severu so ob cesti izvedeni odprti jarki preko katerih se voda
odvede v strugo vodotoka Bicje.

Odvodnjavanje povrsinske vode ceste je izvedeno tockovno preko vtocnih jaskov z LTZ pokrovi
in LTZ ukrivljenimi (mulda) in ravnimi (vozi§Ce) reSetkami ob straneh vozi$¢a, ki se navezejo na
obstoje¢ meteorni ali meSani kanalizacijski vod.

Ureditev cest:

Na obravhavanem odseku Industrijske ceste, med P1 in P46, je administrativno dovoljena
hitrost voZnje omejena na 50 km/h, na obravnavanem odseku Industrijske ceste in sicer od
Kadunceve ceste (od krozis¢a) pa do priklju¢ka na predmetno Industrijsko cesto, med R1in
R20 pa je hitrost voZnje omejena na 30 km/h, saj se cesti nahajata znotraj naselja. Funkcija

cest je omogocCiti neoviran dostop do stanovanjskih, poslovnih in industrijskih objektov.

Na celotnem odseku se rekonstrukcija Industrijske ceste prilagaja obstojeci urbanisticni ureditvi
predvsem obstojecim dostopom do stanovanjskih, poslovnih in industrijskih objektov in
pripadajoCim ograjam in dvoris¢em. Na zagetnem delu pri P1 se rekonstrukcija Industrijske
ceste predmetnega projekta horizontalno naveze na predhodno narejeni projekt » Ureditev dela
izdelovalca IB-KOM d.o.0.« ter na koncnem delu rekonstrukcije ceste pri P46 pa se navezZe na
predhodno narejeni projekt » Prometna, komunalna in krajinska ureditev GR 314 in GR 320
(PZI), 8t. projekta: 8741, september 2021 - izdelovalca LUZ d.d.«.

Na celotnem obmocju obdelave se niveletni potek voziS¢a ne spreminja oz. se minimalno
spreminja zaradi prilagajanja obstoje¢im prikljuékom in uvozom.
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VzdolZni padec obstojece javne ceste na obmogju urejanja se giblie med 0,00% do cca. 3,20%,
rekonstrukcija vozis¢a in ureditev odvodnjavanija se v celoti prilagaja obstoje¢im prikljukom do
stanovanjskih, poslovnih in industrijskih objektov/dvoris¢/uvozov.

Precni nagib asfaltnega vozi§¢a ob¢inske lokalne krajevne ceste Industrijske ceste LK-113391,
Grosuplje se giblje od 1,0 % do 5,0 %. Na smernem vozi§¢u mora biti enoten pre¢ni nagib.

Sirina bankine ob predviden i rekonstrukciji ceste se uredi v $irini 0,50 m. Povrsina bankine je
predvidena v peSceni utrditvi. StiCni rob bankine z robom vozi§¢a se izvede v isti viini ali do 2
cm nizje. Pre¢ni nagib povrSine bankine je 4%. Vse brezine se izvedejo v naklonu 1:1,5 ter se
humusirajo in zatravijo.

Mulda je predvidena v obmocju varovalnega pasu ob predvidenim pre¢nim in vzdolznim
parkiri§¢em, Sirine 0,50 m in sicer med robom vozis¢a in predvidenim preénim in vzdolznim
parkiri§¢em. Izvedba mulde je predvidena na obmocju med profili P1 in P14 ter na obmodju
med profili P24 in P28 ter med P31 in P35.

Predvidena je obnovitev cestnega jarka med profili P41 in P43 in sicer ob desni strani vozis¢a,
gledano v smeri poteka stacionaZe. Obnovitev cestnega jarka je predvidena v Sirini dna 0,50 m
in dolzini cca. 35,00 m.

Na obravnavanem obmocju je predvidena rusitev obstojecih betonskih robnikov obstojeCega
voziS¢a ter vgradnja novih betonskih robnikov dim.: 15/25/100 cm kot zaklju¢ek/obroba
predvidene ureditve lokalne ceste. Betonske robnike se vgradi z zgornjim robom na visini 12 cm
nad robom vozis¢a. Na lokaciji prehoda za peSce, kjer ni predvidenih ukrepov za umirjanje
prometa, se robnik vgradi na visini voziS¢a tako, da ne predstavlja ovire gibalno oviranim
osebam.

Poglobitev robnikov na uvozih se izvede na dolZini 2,0 m v naklonu 6% in poglobljenimi robniki
2 cm nad nivojem vozi$¢a. Na prehodih za peSce pa se poglobljeni robniki izvedejo v nivoju
vozisca.

Robni element oz. zaklju¢ek plo¢nika, na odseku rekonstrukcije Industrijske ceste pa
predstavljajo obstoje€i betonski parapetni zidovi in ograje direktno ob plo¢niku oz. je ploénik,
tam kjer ni obstojecih ograj ali objektov, obrobljen z grednimi betonskimi robniki dim.: 8/20/100
cm, ki so poloZeni v nivoju plonika.

Na lokaciji vtocnih jadkov z vtokom pod robnik se vgradi vtocni betonski robnik 15/25/100 cm.
Na osnovi prometnih obremenitev je bila dolo¢ena naslednja vozi§éna konstrukcija:

Vozisce / kolesarski pas (Izvede se izkop obstojece in vgradnja nove voziscne konstrukcije) :

e Obrabna asfaltna plast ( AC 11 surf B 50/70 A3 ) 4 cm
« Nosilna asfaltna plast ( AC 32 base B 50/70 A3 ) 10 cm
o Tamponski drobljenec TD 0/32 mm 25¢m
e Kamnita posteljica D 0/100 mm 40 cm
o Geotekstil NT do 14 kN/m?

SKUPAJ 79 cm
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ParkiriS§ce - precno in vzdolzno :

o Obrabna asfaltna plast ( AC 8 surf B 50/70 A3 ) 4 cm
« Nosilna asfaltna plast ( AC 22 base B 50/70 A3 ) 6 cm
o Tamponski drobljenec TD 0/32 mm 25¢m
o Kamnita posteljica D 0/100 mm 40 cm
o Geotekstil NT do 14 kN/m?

SKUPAJ 75cm

Plo€nik :

e Obrabna asfaltna plast ( AC 8 surf B 70/100 A5 ) 4 cm
o Tamponski drobljenec TD 0/32 mm 20cm
o Kamnita posteljica D 0/100 mm 30cm
o Geotekstil NT do 14 kN/m?

SKUPAJ 54 cm

Uvozi in uvozi ¢ez plocnik :

e Obrabna asfaltna plast ( AC 8 surf B 70/100 A5 ) 4 cm
« Nosilna asfaltna plast ( AC 22 base B 50/70 A3 ) 6cm
o Tamponski drobljenec TD 0/32 mm 20 cm
o Kamnita posteljica D 0/100 mm 30cm
o Geotekstil NT do 14 kN/m?

SKUPAJ 60 cm

ViSinska navezava javne poti se izvede skladno s pravilnikom. Lokalna zbirna ob¢inska cesta je
izvedena v enostranskem pre¢nem sklonu . V obmogju neposrednega prikljucevanja naj le-ta ni
vedji od 2,5%.

Uredi se individualne cestne prikljucke na predmetno »Industrijsko cesto, LK-113391« v
obmodju med profili P2-P4 (levo), P22-P24 (levo), P26-P28 (levo), pri profilu P30 (levo), P29-
P31 (desno) in P32-P34 (levo). Uredi se tudi priklju¢ek Industrijske enosmerne ceste iz smeri
Kadunceve ulice (krozise) pri profilu P46.

Povrsine za parkiranje

Ob ureditvi/rekonstrukciji predmetnega odseka Industrijske ceste LK-113391 je predvidena tudi
ureditev parkirnih mest ob vozi§¢u oz. kolesarskem pasu Industrijske ceste. Pre¢na parkirna
mesta se uredi v obmocju med profili P1 in P7 v globini 5,00 m (Sirina posameznega parkirnega
mesta je 2,50 m) in pripadajo¢im varovalnim pasom Sirine 1,10 m, v sklopu katerega je locirana
tudi asfaltna mulda Sirine 0,50 m. Vzdolzna parkirna mesta pa se uredi v obmocju med profili P7
in P13 ter med P24 in P28 in sicer v $irini 2,00 m (dolZina posameznega parkirnega mesta je
5,70 m) in pripadajo¢im varovalnim pasom S$irine 0,75 m, v sklopu katerega je locirana tudi
asfaltna mulda Sirine 0,50 m. Vsa nova parkiri§¢a so predvidena v asfaltu. Parkiri§¢a ob vozi$cu
so zadaj ve¢inoma zakljucena z betonskim robnikom dim.: 15/25/100 cm ter za robnikom
postavitvijo cevne varovalne ograje - CVO viine do 1,20 m na AB pasovnem temelju, razen v
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obmodgju parkiriS¢a med profili P24 in P26, kjer je predvidena izvedba AB zidu v dolZini 38,00 m
in viSini Celne stene do 1,00 m, na krono predmetnega AB zidu se postavi tudi cevno varovalno
ograjo - CVO visine do 1,20 m.

Povrsine za kolesarje

S predmetnim nacrtom se ureja pe$ promet in kolesarski promet. Na obravnavanem obmodju je
predvidena izvedba kolesarskega pasu na obeh straneh predvidenega vozi§€a v smeri
Kadunceve ceste proti Taborski cesti in obratno nazaj. Povrsina je predvidena ob voziS€u in
viSinsko ni lo¢ena od vozi§¢a za motorna vozila, kolesarski pas se loi od vozi§¢a s talno ¢rto
5233, Sirine 20 cm (rdeca) in talno Crto 5121-3, Sirine 12 cm (bela). Slednja dovoljuje tudi voznjo
ostalih vozil po povrsini za kolesarje, le ta vozila pa morajo hitrost prilagoditi voZnji kolesarjev.
Kolesarski pasovi so predvideni v Sirini 1,20 m in sicer po celothem obmodcju ureditve
predmetne ceste. |zbrana Sirina je dopustna na obmocju z dovoljeno hitrostjo voznje 50 km/h.
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Povrsine za peSce

V sklopu ureditve ceste je predvidena ureditev povrsin za peSce. Ob lokalni cesti se izvede
enostranski plo¢nik v Sirini 1,60 m, ki zado$¢a minimalni predpisani Sirini. Plo¢nik se nivojsko
loi od vozis¢a z betonskimi robniki dimenziji 15/25/100. Na zunaniji strani se zakljuci z grednimi
betonskimi robniki dim.: 8/20/100 cm. Robniki se vgradijo tako, da se ploénik nahaja 12 cm nad
vozis¢em / kolesarskim pasom v konstantnem pre¢nem sklonu 2%. Plo¢nik se gradi skladno v
predvidenih etapah. Vse povrSine za peSce se predvidi tako, da se navezujejo na obstojece
povrSine za peSce oz. se smiselno in prometno varno navezuijejo na obstojeCe oz. predvideno
stanje z lo€enimi projekti, ki so navedeni v splodnem delu tega tehni¢nega poroéila. V zagetnem
delu ureditve predmetne ceste (pri profilu P1) se ploénik navezuje na predvideno stanje po

vvvvv

077/20, marec 2022 - izdelovalca IB-KOM d.o.0.« ter na konénem delu ureditve predmetne
ceste (pri profilu P46) pa se plo¢nik in kolesarski pas naveze na predvideno stanje po projektu
»Prometna, komunalna in krajinska ureditev GR 314 in GR 320 (PZl), §t. projekta: 8741,
september 2021 - izdelovalca LUZ d.d.«.

Podporne in ooporne konstrukcije

AB zid 1

VzdolZ ZelezniSke postaje bo potrebno ob parkiriSCu izvesti podporni zid. Zid se izdela na
odseku med P24-4,0 m in P26+3,0 m kar skupaj zna$a 38,00 m. Celna stena zidu je
predvidena viSine do 1,00 m in Sirine 25 cm. Na zid se montira cevna varovalna ograja - CVO,
viSine do 1,20 m. Gradnja zidu je predvidena v tehnologiji kampad dolzine 5,00 m.
Odvodnjavnje je zagotovljeno z izcednicami.

AB zid 2

Vzdolz vozi§€a med profili P32 in P35 bo potrebno, zaradi posega v breZino vkopa, ob
zunanjem robu vozi§€a za asfaltno muldo izvesti AB zid. Zid se izdela na odseku med P32+3,0
m in P35-8,0 m kar skupaj zna$a 26,00 m. Celna stena zidu je predvidena visine do 1,80 m in
Sirine 30 cm. Gradnja zidu je predvidena v tehnologiji kampad dolzine 5,00 m. Odvodnjavnje je
zagotovljeno z izcednicami.

T1.1.1.3

ODVODNJAVANJE UTRJENIH POVRSIN

Ohrani se obstoje¢ sistem odvodnjavanja. Ob predmetnih cestah se odvodnjavanje vozis¢a vrsi
preko vzdolznih in preénih padcev ob betonskem robniku ob robu vozis¢a ter odsekoma preko
asfaltnih muld in nato preko polietilenskih vto¢nih jaskov DN50O, ki so vgrajeni glede na lokacijo
z ravnimi LTZ re$etkami na vozi$éu (nosilnosti 400kN), z ukrivijenimi LTZ resetkami na
asfaltni muldi (nosilnosti 400kN) oz. z LTZ pokrovi (nosilnosti 250kN), kjer so vtoéni jaski
locirani v plo¢niku. Predvidene nove polietilenske vtocne jaske se preko PVC cevi DN200
naveze na novo predvideno meteorno kanalizacijo, ki poteka v predmetnem voziScu,
odsekoma med profili R1 in R9, pa se nove vto€ne jadke naveze tudi na obstoje¢o meteorno ali
meSano kanalizacijo.

Lokacija predvidenih asfaltnih muld, vto¢nih jadkov (VJ) in predvidenih meteornih kanalov z
revizijskimi jaSki (RJ) je razvidna iz graficnih prilog » G.4-zbirna situacija komunalnih vodov«
in »G.7-situacija meteorne odvodnje«.
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T1.1.1.4

METEORNA KANALIZACIJA

Na celotnem delu je predvidena izgradnja treh odsekov meteornih kanalov M1, M2 in M3:

Meteorni kanal - M1 (med P3 in P30) je predviden v dolzini L=240,00 m in padcem
(i) 0,5 %, meteorni kanal M1 se izvede iz PVC cevi DN250 (dolZine 70,00 m), PVC
cevi DN315 (dolzine 40,00 m) in PVC cevi DN400 (dolzine 130,00 m) ter 8-ih
poliesterskih jaskov PE DN1000 mm z LTZ pokrovi, ki so medsebojno povezani,
globine od 1,00 m do 2,00 m. Meteorni kanal M1 se naveZe na obstoje¢ meteorni
kanal pri profilu P23;

Meteorni kanal - M2 (med P23 in P23) je predviden v dolzini L=83,00 m in padcem
(i) 0,6 %, meteorni kanal M2 se izvede iz PVC cevi DN315 (dolZine 83,00 m) ter 3-eh
poliesterskih jaskov PE DN1000 mm z LTZ pokrovi, ki so medsebojno povezani,
globine od 1,00 m do 2,00 m. Meteorni kanal M2 se naveze na predviden meteomi
kanal - M3 med profiloma P30 in P31;

Meteorni kanal - M3 (med P29 in P41) je predviden v dolzini L=203,00 m in padcem
(i) 0,3 % - 3,7 %, meteorni kanal M3 se izvede iz GRP cevi DN800 (dolzine 28,00 m)
in GRP cevi DN1000 (dolzine 175,00 m) ter 7-ih poliesterskih jaSkov PE DN1200
mm z LTZ pokrovi, ki so medsebojno povezani, globine od 1,00 m do 2,50 m.
Meteorni kanal M3 se izvede z navezavo na obstoje€ jarek med profiloma P40 in P41,
izven cestnega telesa;

Pri dimenzioniranju smo upoStevali parametre, ki so podani s »pravilnikom o projektiranju

vivw

cest za krajevne ceste« in »pravilnik o objektih in napravah za odvajanje in ¢is¢éenje
odpadnih in padavinskih voda na obmocju Ob¢ina Grosuplje«. V nadaljevanju je izvedeno
dimenzioniranje najbolj obremenjenih vej kanalizacije. Rezultati izracunov so prikazani lo¢eno v

tabeli.

T1.1.1.5

KOMUNALNI VODI

Predvideni komunalni vodi, ki se urejajo s predmetnim projektom:

- Odvodnjavanje utrjenih povrsin vkljuéno z odstranitvijo obstojecih vtoénih jaSkov ter z
izvedbo novih vtoénih jaskov in novih cevnih navezav ter vpadnikov na nov meteorni
kanalizacijski vod ali na obstoje¢i meteorni / meSan kanalizacijski sistem;

- Meteorna kanalizacija izvedba novih meteornih kanalov v predmetnem obmocju urejanja
Industrijske ceste LK-113391 ter prikljuitev predvidenega novega meteornega
kanalizacijskega omrezja na obstojeC kanal. Predvidena je izvedba novega meteornega
kanala iz PVC cevi DN250 in DN315 ter GRP cevi DN400, DN800 in DN1000;

- Zascita obstojec¢ih komunalnih vodov, tam kjer je potrebno 0z. na zahtevo upravljavcev
obstoje¢ih komunalnih naprav se obstoje¢e komunalne vode za&€iti z zas€itno cevjo.

Predvideni komunalni vodi, ki se urejajo z lo¢enimi projekti

- Javna razsvetljava, ukinitev obstojeCega JR voda in pripadajoCih drogov s svetilkami ter
izvedba nove trase kabelske kanalizacije (stigmaflex DN110), vklju¢no z izvedbo drogov in
svetilk za potrebe cestne razsvetljave;
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T.1.1.1.6

HIDROGEOLOSKE in VODNOGOSPODARSKE RAZMERE

EROZIJA

Celotno obmocje obdelave se nahaja v erozijskem obmogju, kjer so potrebni obi¢ajni zas€itni
ukrepi.

S predvideno rekonstrukcijo ceste se ne predvideva urejanja novih vodotokov ali drugih odprtih
jarkov, ki bi lahko vplivali na erozijsko ogrozenost. Z rekonstrukcijo ceste se tudi v breZine
vkopov in nasipov posega minimalno oz. se jih tam kjer je vecji poseg zasciti z AB opornimi in
podpornimi zidovi. Ker je v predmetnem obmocju ravninski teren in ni vpliva hudournih voda na
predmetno obmodje je s predvideno rekonstrukcijo ceste erozijska ogrozenost zanemarljiva oz.
se z rekonstrukcijo ceste erozijska ogrozenost ne povecuje.

PLAZLJIVOST

Predmetno obmocje rekonstrukcije Industrijske ceste LK-113391 se ne nahaja na plazljivem
obmodgju.

VODOVARSTVENA in POPLAVNA OBMOCJA

Hidrogeolo3ke preiskave niso bile izvedene. Predmetno obmocje se ne nahaja znotraj
vodovarstvenega obmocja. Obmocje urejanja ne lezi na poplavno ogrozenem obmodgju, se pa
celotno obmocje obdelave nahaja v erozijskem obmogju, kjer so potrebni obi¢ajni zas¢itni
ukrepi.

Z gradnjo ne posegamo v vodna zemljiS¢a. Z rekonstrukcijo ceste pa se delno posega v
priobalni pas vodotoka v tem obmocju in sicer v severnem delu ureditve Industrijske ceste
LK-113391 med profilom P44 in navezavo na projekt §t. 8741 (LUZ d.d.), del katerega je bila
tudi prestavitev predmetnega vodotoka.

Pri odvodnjavanju se del zajete meteorne vode s cestiS¢a odvede preko predvidene meteorne
kanalizacije v odprt povrsinski melioracijski jarek, ki se ga delno uredi v obmocju izpustne glave.
Ker gre za rekonstrukcijo ceste se z novo ureditvijo ne bo povecala koli¢ina meteornih vod s
cestis¢a in se posleditno ne bodo poslabsale obstojece hidroloske razmere.

VPLIV NA POPLAVNO NEVARNOST

Z lokacijsko umestitvijo objekta je razvidno, da predvidena rekonstrukcija javne obcinske ceste
ne posega v obmocje poplavne nevarnosti. Z ureditvijo predmetne javne ceste se ne spreminja
o0z. ne vpliva na poplavno ogroZenost obmocja predvidene ureditve javne ceste. V sklopu
rekonstrukcije je predvidena ureditev precnih nagibov javne obéinske ceste. Niveleta predmetne
javne obcinske ceste se ne spreminja oz. se prilagodi obstojeCi ureditvi. Predvidena je ureditev
meteorne odvodnje predmetne javne obCinske ceste. Vse je podrobneje opisano v tocki
»T.1.1.2.9-Odvodnjavanje«.
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T1.1.1.7

CESTNA RAZSVETLJAVA

Pri nagrtovanju cestne razsvetljave je potrebno dolociti in opredeliti vplivno obmocje kot
trodimenzionalni prostor, kjer nastopajo vplivi posega v prostor v ¢asu gradnje, uporabe in po
prenehanju uporabe grajenega objekta.

- vplivno obmodje v Casu gradnje

V €asu gradnje predstavija vplivno obmocje trasni potek cestne razsvetljave, ki se zaradi
uporabe gradbene mehanizacije dolodi v gabaritih strojev, kar pomeni, da znaSa v Sirini 2
metra, v dolZini pa po celotno razviti trasi. Zaradi specificne lege odkopne Zlice na bagru je
vplivno obmodje po Sirini nesimetriéno in znasa na levi strani, gledano v smeri izkopa
gradbenega jarka 1,5 metra, na nasprotni strani pa 0,5 metra od osi kabla. Izkopani material se
deponira na $irSi del ( 1,5 m), material za vgradnjo, pesek in ostalo pa se manipulira na ozjem
delu. Deponija instalacijskega materiala se nahaja izven vplivnega obmocja. Material se do
mesta vgradnje dovaZa po vplivnem obmodgju, prav tako se po vplivnem obmogju izvaja zasip
jarka in kon¢na ureditev zemljis¢a do vzpostavitve v prvotno stanje.

- vplivno obmocje v €asu uporabe in obratovanja

Vplivno obmogje v €asu uporabe in obratovanja cestne razsvetljave se doloéi predvsem zaradi
vplivov naprav cestne razsvetljave na zemlji¢e in okolico. Pri tem znaSajo minimalni odmiki
objektov od naprav cestne razsvetljave 1 meter po horizontali in 0,40 metra po vertikali. Prav
tako je potrebno ob napakah na objektih in napravah do njih dostopati in jih obnavljati in
popravljati. V teh primerih je vplivno obmocje enako vplivnemu obmocju v ¢asu gradnje, kar
omogoca dostopanje gradbeni mehanizaciji ter opremi reprodukcijskega materiala.

- vplivno obmodgje v asu po prenehanju uporabe

Ker gre za omreZje neomejenega trajanja, in ker so uporablieni materiali izdelani iz materialov
ki ne vplivajo na okolje ni potrebno opredeliti vplivnega obmocja za ¢as po prenehanju uporabe
zunanje razsvetljave.

tla

Vplivi na tla se kaZejo ob gradnji pri izkopih gradbenega jarka, ko se poseZe v naravno ras¢eno
strukturo, ki se sicer zasuije in utrdi ter vzpostavi v prvotno stanje, vendar se Ze z vgradnjo
instalacij spremeni naravna sestava in struktura. Vpliv predstavlja tudi mehaniziran nacin
gradnje, ki lahko onesnaZi zemljino z gorivom, mazivi in ostalimi produkti.

zrak
Vplivi na zrak so zanemarljivi, saj mora moderna gradbena mehanizacija zagotavljati
predpisane imisijske in emisijske parametre za naravno okolje.

naravno okolje

Pri sami vgradnji instalacij naprav cestne razsvetljave se ne pricakuje povecanega hrupa.
Naravno okolje je potrebno na celotnem vplivnem obmocju vzpostaviti v prvotno stanje.
Rastlinski in zivalski biotop bo prizadet le v obmodju vplivnega obmocja gradnje, zato se dolodi
isto vplivno obmocje, kot pri gradniji.

Oprema razsvetljave bo minimalno vplivala na Zuzelke in ptice.
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socialno okolje

Kjer se bo izvajala gradnja, je vplivno obmogje na socialno okolje zanemarljivo in se poenoti z
vplivnim obmodjem gradnje.

Po izgradnji zunanje razsvetljave bo vpliv ugoden v smislu zmanj$anja nesre¢ in kriminala.

Sklepna ugotovitev :
Nacrtovana gradnja zunanje razsvetljave predstavlja razmeroma neznaten vpliv na okolje
in okolico.

Opis obstojeceqa stanja in predvidena resitev

V planu je gradbena in prometna rekonstrukcija Industrijske ceste v Grosuplju. V sklopu teh
gradbenih del se bo izvedla tudi nova cestna razsvetljava na obravnavanem obmocju ob
hodniku za peSce.

Trenutno stanje pokaze, da na obravnavanem obmodju ni izvedene nobene cestne
razsvetljave. Cestna razsvetljava je izvedena le do zaCetka meje obdelave.

Na obravnavanem obmodcju se predvidi postavitev novih kandelabrov in svetilk cestne
razsvetljave.

Prav tako je potrebna zamenjava prve obstojece svetilke in kandelabra, ki se nahaja izven
obmodja obdelave, na katerega se prikljucijo nove svetilke razsvetljave.

Razpored svetilk nove cestne razsvetljave bo enostranski, na obmocju prehodov za peSce pa
dvostranski.

Nove svetilke cestne razsvetljave na obmocju obdelave se bodo napajale iz obstojece svetilke
cestne razsvetljave, ki se nahaja na zaCetku meje obdelave. Obstoje¢a svetilka pa se napaja iz
obstojeéega prizigalis¢a z oznako GR-GR-08.

Cestno razsvetljavo napajamo trofazno.

Pri izvedbi nove cestne razsvetljave predvidimo nove kandelabre in svetilke ter napajanje z
novimi zemeljskimi kabli tipa NYY-J.

Predvidimo TN-C sistem omreZja.

Na celotnem obmocju obdelave je potrebno izvesti tudi novo kabelsko kanalizacijo.

Predvidimo tipske elemente javne razsvetljave skladne s tipizacijo za podroCje obcCine
Grosuplje, kar omogoca enostavno, ekonomi¢no in hitro vzdrzevanje naprav in intalacij.

Cestna razsvetljava mora biti izvedena tako, da kabelske trase in stojna mesta kandelabrov

.....

odstopanije je potrebno potrditi s soglasjem lastnika.

V'sa oprema cestne razsvetljave se nahaja v obmocju naselja. V skladu z Zakonom o cestah
(Ur. 1. RS, &t. 109/2010) je za vzdrZevanje naprav javne razsvetljave na obCinskih cestah
zadolzena ob€ina. V konkretnem primeru obcina Grosuplje.

Nova cestna razsvetljava, ki je predmet tega nacrta, je projektirana v skladu z Uredbo o mejnih
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vrednostih svetlobnega onesnazevanja okolja (Ur. I. RS, §t. 81/2007, 109/2007, 62/2010).
Uporabljene so svetilke z ravnimi stekli, ki ne sevajo nad vodoravnico. Prav tako je predviden
nagib svetilk 0° glede na vodoravnico.

Zasnova cestne razsvetljave

Zasnova razsvetljave sledi novim trendom, ki poudarjajo energetsko varcnost in ekolosko
dimenzijo osvetlitve. Uporabljene bodo svetilke, ki imajo svetlobne elemente izdelane v LED
tehnologiji, ki porabijo malo energije in imajo dolgo zivljenjsko dobo. Nivo osvetlitve bo primeren
legi in stopnji splo3ne osvetljenosti okolice.

Razsvetljava na obravnavanem obmodju je zasnovana kot cestna razsvetljava na kandelabrih.
Zaradi racionalizacije porabe energije bo izvedena moznost regulacije svetlobnega toka v
svetilkah (avtonomna regulacija -Cas in nivo regulacije se tovarnisko nastavi za vse svetilke
enako). Svetilkam na obmodju prehodov za peSce se svetlobnega toka ne sme zniZevat.

Poseben poudarek je namenjen zas¢iti okolice, saj so za javno razsvetljavo izbrane
najsodobneje svetilke z ravnim steklom, ki v zgornji polprostor ne sevajo svetlobnega toka.

Kot montaZe vseh svetilk glede na prometno povrsino mora biti 0°.

Izvedba napajanja

Napajanje novo predvidene cestne razsvetljave je predvideno iz obstojece svetilke, ki se napaja
iz obstojeCega prizigaliS¢a cestne razsvetljave z oznako GR-GR-08 (napajalna veja 3).
PrizigaliSCe se nahaja pri bliznji transformatorski postaji.

Obstojece prizigalisce za potrebe napajanja novih svetilk ni potrebno predelovati, prav tako
jakost obracunskih varovalk (NV 1x3x16A) in energetski kabel ostaneta obstojeca.

Obstoje¢a napajalna veja 3 se v prizigaliS¢u varuje z nizkonapetostnimi talilnimi viozki tipa DO,
gG karakteristike in nazivne vrednosti 3x 10 A.

Prikljuéna mo€ prizigaliS¢a se bo po izvedbi novo predvidene razsvetljave povecala za 1300 W.

Napajanje novo predvidene razsvetljave izvedemo z zemeljskim mkablom tipa NYY-J 5x10
mm2.
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T.1.1.1.8

TELEKOMUNIKACIJSKI VODI

Telekom Slovenije d.d.

Skladno s projektnimi pogoji Telekoma Slovenije je predvidena za$€ita obstojeih TK vodov oz.
bakrenega KKB-8 kabla na obmocju med profili P2-P6. Detajl zasCite je del grafiéne priloge.
Prav tako je predvidena izvedba za3cite na odseku med P30-P35. S strani Telekoma Slovenije
je bila posredovana trasa nove kabelske kanalizacije 4xfi110. Slednja je prikazana v zbirnem
katastru komunalnih vodov.

12
S strani T-2 d.o.0. je bila posredovana trasa nove kabelske kanalizacije in je prikazana v
zbirnem katastru komunalnih vodov.

Telemach

Na severnem delu obmocja rekonstrukcije ceste med profili P33-P35 oz. v obmogju nivojskega
prehoda Kadunceve ceste preko zel. proge poteka TK vod upravijavca Telemach. Projektni
pogoji niso bili posredovani. Tekom pridobitve soglasja so bila dana navodila o zahtevani
izvedbi zas¢ite obstojecih vodov upravljavca Telemach.
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T.1.1.1.9

ELEKTRO-ENERGETSKI VODI

Projektni pogoji Elektro Ljubljana d.d., §t. 1125263, izdani dne 23.4.2018 :

Pred zacetkom posega v prostor je potrebno v pristojnem nadzornistvu naroCiti zakoli¢bo nasih
vodov in naprav ter zagotoviti nadzor pri vseh gradbenih delih v bliZini elektroenergetskih vodov
in naprav;

Vso elektroenergetsko infrastrukturo (morebitne prestavitve vodov, ureditve mehanskih za$cit)
je potrebno projektno obdelati v skladu s temi projektnimi pogoji, veljavnimi tipizacijami
distribucijskih podjetji in veljavnimi tehnicnimi predpisi in Standardi ter pridobiti upravno
dokumentacijo. Elektroenergetska infrastruktura mora biti projektno obdelana v posebni mapi;

Najmanj 7 dni pred pricetkom del je potrebno zagotoviti zakolicho kablovodov in nadzor nad
izvedbo del s strani upravijavca elektroenergetskega omreZja. Investitor nosi odgovornost za
¢asovno usklajenost izvedbe vseh potrebnih del;

V kolikor bo izvajalec pri izkopih naletel na elektroenergetski kabel, ki ni vrisan v situaciji, mora
prenehati z izkopi in poklicati lastnika elektroenergetskih naprav;

Lastnik elektroenergetskih naprav ne prevzema nobene odgovornosti za Skodo, ki bi nastala na
obstojecih elektroenergetskih napravah zaradi gradnje obravnavanega objekta;

Pri delih v blizini elektroenergetskih naprav je potrebno upoStevati:
Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur.l. RS §t. 56/99, 64/01);
Pravilnik o varstvu pred nevarnostjo elektricnega toka (Ur.l. RS §t. 29/92);
Pravilnik o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme.

Sirina varovalnega pasu elektroenergetskega omrezja poteka na vsako stran od osi

elektroenergetskega voda oziroma od zunanje ograje razdelilne ali transformatorske postaje in

Znasa:
- za nadzemni vecsistemski dalinovod in razdelilne transformatorske postaje nazivne

napetosti 400 kV in 220 kV 40 m;

za podzemni kabelski sistem nazivne napetosti 400 kV in 220 kV 10 m;

Za hadzemni vecsistemski daljnovod in razdelilne transformatorske postaje nazivne

napetosti 110 kV in 35 kV 15 m;

za podzemni kabelski sistem nazivne napetosti 110 kV in 35 kV 3 m;

za nadzemni vecsistemski daljnovod nazivnih napetosti od 1 kV do vkiju¢no 20 kV 10 m;

za podzemni kabelski sistem nazivne napetosti do vkljucéno 20 kV 1 m;

Za hadzemni vod nazivne napetosti do vkljuéno 1 kV 1,5 m;

za razdelilno postajo srednje napetosti, transformatorsko postajo srednje napetosti 2 m.

Pri krizanju in paralelnem poteku vodovoda in kanalizacije z obstojecim elektroenergetskim
podzemnim vodom je potrebno slednje pred zaletkom gradnje vodovoda in kanalizacije
zakoliciti;

V projekini dokumentaciji je potrebno obdelati detajle krizanja in paralelnega poteka vodovoda

in kanalizacije z zemeljskim kablom;

Prej navedeno je v skladu s Studijo, $t.: 2090 »Smernice in navodilo za izbiro, polaganje in
prevzem elektroenergetskih kablov nazivne napetosti 1kV do 35kV«, ki jo je izdelal
Elektroinstitut Milan Vidmar;
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Z ozirom na to, da se bodo predvidena dela izvajala v obmodjih varovalnih pasov
elektroenergetskega omreZja je investitor dolZan najmanj osem (8) dni pred zacetkom del pisno
sporociti Elektru Ljubljana d.d. lokacijo z nameravano gradnjo in datum zacetka gradnje, kar je
v skladu s 13. ¢lenom »pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabo objektov ter
opravijanje dejavnosti v obmocju varovalnega pasu elektroenergetskih omreZji (Uradni list RS,
§t. 101/2010)«

Vsi stroski popravil poskodb, ki bi nastali na el. Vodih in napravah, kot posledica predmetnega
posega bremenijo investitorja predmetnih del, kar je v skladu z 10. ¢lenom »pravilnika o pogojih
in omejitvah gradenj, uporabo objektov ter opravijanje dejavnosti v obmocju varovalnega pasu
elektroenergetskih omreZji (Uradni list RS, §t. 101/2010)«

Najmanj osem (8) dni pred pricetkom del je potrebno obvestiti Elektro Ljublianad.d., ki bo iz
varnostnih  razlogov izvrSilo  zakolicho vseh obstojecih nizkonapetostnih - podzemnih
elektrenergetskih vodov, ki potekajo na obravnavanem obmocdju, kar je v skladu s 13. ¢lenom
»pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabo objektov ter opravijanje dejavnosti v
obmodju varovalnega pasu elektroenergetskih omreZji (Uradni list RS, $t. 101/2010)«

V primeru, da zgomnjih zahtev ne bo moZno izvesti, bo potrebno pred gradnjo predvidenega
objekta elektroenergetske vode in objekte prestaviti na novo lokacijo, za kar bo potrebno
pridobiti ustrezno projektno dokumentacijo za prestavitev elektroenergetskih vodov in objektov
ter pridobiti sluZznostne pogodbe za zemljiS¢a, Cez katera bo potekala trasa novih
elektroenergetskih vodov.

T.1.1.1.10

PLINOVOD

V zbirni situaciji komunalnih vodov je prikazan potek nove predvidene trase plinovoda,
posredovane s strani podijetja Energetika Ljubljana d.o.o..
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T.1.1.1.11

UPOSTEVANI PREDPISI

Zakoni:

- Gradbeni zakon (Uradni list RS, §t. 61/17, 72/17 — popr. in 65/20)

- Zakon o vodah (Uradni list RS, &t. 67/02, 2/04 — ZZdrl-A, 41/04 — ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14,
56/15 in 65/20)

- Energetski zakon (uradno precis¢eno besedilo) (Uradni list RS, &t. 60/19)

- Zakon o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, t. 56/08 — uradno preciséeno besedilo, 57/08 —
ZLDUVCP, 58/09, 36/10, 106/10 — ZMV, 109/10 — ZCes-1, 109/10 — ZPrCP, 109/10 - ZVoz, 39/11 -
ZJZ-E, 75117 — ZMV-1in 10/18 — ZCes-1C)

- Zakon o pravilih cestnega prometa (ZPrCP, Uradni list RS, §t. 109/2010, 57/2012, 63/2013)

- Zakon o ohranjanju narave (Uradni list RS, &t. 96/04 — uradno preci$éeno besedilo, 61/06 — ZDru-1,
8/10 — ZSKZ-B, 46/14, 21/18 = ZNOrg in 31/18)

- Zakon o cestah (Zces-1)

- Zakon o prostorskem nacrtovanju (Ur. I. RS, t. 33/07, 70/08 — ZVO-1B, 108/09, 80/10 — ZUPUDPP,
43/11 - ZKZ-C, 57/12, 57/12 - ZUPUDOO-A, (109/12), 76/14 - odI. US in 14/15 - ZUUJFO

- Zakon o urejanju prostora /ZUreP-2/ (Ur.l. RS, §t. 61/2017 in 89. ¢len ZPNaért)

Uredbe:

- Uredba o merilih za kategorizacijo javnih cest

- Uredba o razvr3¢anju objektov (Ur.l. RS, §t. 96/22)

- Uredba o nadinu izvajanja gospodarske javne sluzbe vzdrzevanja drzavnih cest

- Uredba o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na obmocjih, ogroZenih
zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja

- Uredba o vodovarstvenem obmodju, za vodno telo vodonosnikov Ljubljanskega barja in okolice
Ljubljane (Ur. I. RS, &t. 115/07, 9/08-popr., 65/12 in 93/13)

- Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnazevanja okolja (Ur. I. RS, &t. 81/07, 109/07, 62/10 in
46/13)

Pravilniki:

- Pravilnik o avtobusnih postajaliSih

- Pravilnik o cestnih prikljuckih na javne ceste

- Pravilnik o nacinu oznagevanja javnih cest in 0 evidencah o javnih cestah in objektih na njih

- Pravilnik o projektiranju cest

- Pravilnik o projektni dokumentaciji

- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah

- Pravilnik o vrstah vzdrZevalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrZevanja javnih cest

- Pravilnik za izvedbo investicijskih vzdrzevalnih del in vzdrzevalnih del v javno korist na javnih
cestah

- Odredba o seznamu potrjenih tehni¢nih specifikacij za javne ceste

- Pravilnik o podrobnejsi vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov
(Uradni list RS, §t. 36/18 in 51/18 — popr.)

- Pravilnik o tehni¢ni izvedbi in uporabi objektov in naprav za odvajanje in &iS¢enje komunalnih in
padavinskih odpadnih voda na obmoé&ju MOL

- Pravilnik 0 zahtevah za nizkonapetostne elektriéne instalacije v stavbah (Uradni list RS, &t.
41/09, 2112 in 61/17 - GZ),

Odlok:
- odlok o ob¢inskem prostorskem naértu;
- drzavni prostorski nacrt;

Tehniéne smernice:
- o nizkonapetostnih elektriénih instalacij, TSG-N-002: 2013
- orazvr§Canju objektov, TSG-V-006: 2018
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T.1.1.2

POSEBNI DEL TEHNICNEGA POROCILA

T.1.1.21

SPLOSNO

Objekt:
»Ureditev "Industrijske ceste LK-113391"«

Narocnik:
OBCINA GROSUPLJE
Taborska cesta 2, 1290 Grosuplje

Projektant:
K Projekt L d.o.0.,
Thilisijska cesta 61, 1000 Ljubljana

Vrsta projekta:
PZI - projektna dokumentaija za izvedbo gradnje

Vrsta objekta:
Prometne povrsine vozisca:

- Cesta (2101), Parkiris¢e (2103), Plocnik (2105), Kolesarski pasovi (2106);

PripadajoCi objekti vozi§ca:
- Meteorna odvodnja in meteorna kanalizacija (2261);

CcC Sl:
21121 - Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste;
22231 - Cevovodi za odpadno vodo (meteorna kanalizacija);
Uredba o razvrsCanju objektov Ur. I. RS, $t. 96/22 in TSG-V-006:2018
Klasifikacijski nacrt za projektno dokumentacijo Ljubljana, februar 2019

Zahtevnost objekta:
Manjzahteven objekt
Uredba o razvrsCanju objektov Ur. I. RS, §t. 96/22 in TSG-V-006:2018
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T.1.1.211

Osnove za izdelavo projektne dokumentacije

T.1.1.21.2

Osnova za izdelavo projekta ureditve Industrijske ceste LK-113391 so projektni pogoji
soglasodajalcev in smernice podane s strani naroénika projektne dokumentacije obCine
Grosuplje ter izdelan geodetski posnetek, pridobljen je bil kataster v elektronski obliki, prav tako
zbirnik komunalnih vodov.

Obstojece razmere

T.1.1.21.3

Strniseva cesta (LK-113391):

Odsek obravnavane ceste lezi v centru mesta Grosuplje. Natanéneje cesta poteka po zahodni
strani ZelezniSke postaje Grosuplje. Obravnavan odsek lokalne ceste je dolZine cca 660m.
Lokalna cesta sluzi dostopu do poslovnih in industrijskih objektov industrijske cone. Industrijska
cesta se na juznem delu kjer je zaCetek stacionaze prikljuéi na Taborsko cesto, na severu pa na
Kaduncevo cesto. VoziSCe obstojece ceste je Sirine cca 5,00-5,50m. Lokalno je na juznem delu
v dolZini cca 180m izveden plocnik v Sirini 1,45m in asfaltirana povrSina za pravokotna parkirna
mesta v dolZini 100m. Cestna razsvetljava je urejena le na obmocju obstoje¢ega plo¢nika. Za
osvetlitev so uporabljeni drogovi viSine 3,00m. Odvodnjavanie je delno reSeno. Na juznem delu
se voda s ceste odvaja preko preénega sklona v poziralnike z vtoki pod robnik in preko LTZ
reSetk v meteorni kanal. Na severu so ob cesti izvedeni odprti jarki preko katerih se voda
odvede v strugo vodotoka Bicje.

Odvodnjavanje povrsinske vode ceste je izvedeno togkovno preko vtoénih jaskov z LTZ pokrovi

in LTZ ukrivljenimi (mulda) in ravnimi (vozi$ce) redetkami ob straneh vozi&a, ki se navezejo na
obstoje¢ meteorni ali meSani kanalizacijski vod.

Podloge za projektiranje

T1.1.21.4

Geodetska podloga
Geodetsko podlogo za izdelavo projekta za izvedbo je izdelalo podjetje Gekom d.o.0..
Geodetskemu posnetku je bil priloZen kataster zemljiskih parcel in zbirnik komunalnih vodov.

Presoja o prometni varnosti cest

Zaradi delnega posega rekonstrukcije ceste v progovni pas SZ, je bil izdelan elaborat (mnenje)
»presoje varnosti ceste« §t. mnenja 398/24, v juniju 2024, ki ga je izdelalo podjetje S-TEC
d.o.o., Obrtnidka cesta 14, 1420 Trbovlje, z odgovornim presojevalcem David Perme u.d.i.g.
(ID: 2016-10/30).

Prometne obremenitve

Podatki o prometnih obremenitvah na obravnavane odseku ceste niso znani. Stetje prometa ni
bilo izvedeno. Opravljen je bil ogled obmocja ter izvedeno opazovanje prometa. Obravnavano
cesto se v vegji meri trenutno uporablja za dostop dostavnih vozil do industrijskih objektov in
dostop zaposlenim do delovnih mest. V bodoCe se bo obravnavana cesta prikljuila na

cesto, ki je regionalna cesta z navezavo na Dolenjsko avtocesto. Cesta bo tako prevzela tudi
promet dnevnih migrantov.
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Konfiguracija terena, geoloske in hidrogeoloske razmere (povzetek elaborata)

T.1.1.2.1.6

Obmocje urejanja javne obcinske ceste skladno s pravilnikom o projektiranju cest in spodnjo
tabelo spada v ravninski teren (StrniSeva cesta LK-113391).

Vrsta terena Ravninski Gricevnat Hribovit Gorski

Relativna viSinska razlika na 1000 m Do10m Do70m 70-150 m Vec kot 150 m

Padec terena v precni smeri Do 1:10 1:10-1:5 1.5-1:2 Vec kot 1:2

Na obmodju predvidenega objekta se glede na podatke geolo$kih kart nahaja rdeca in rdeca in
riava glina iz obdobja pliocena in pleistocena. Nahaja se v debelini 0,5m in veé. Iz slednjega
predvidevamo, da se bo potrebna izvedba izboljSanja tal z izvedbo kamnite posteljice iz
kamnitega drobljenca na predhodno poloZzenem geotekstilu.

Rdeta in rjava gina (pliocen in

PLO pleistocen)

PLG - Bdece n (javs ga
|phocen is pedstoces)

Urbanizem in pozidava

Obravnavani odsek javne ob€inske lokalne ceste se nahaja znotraj naselja. Obravnavan odsek
lokalne ceste se nahaja v obCini Grosuplje. Za obravnavano obmocje velja Obginski prostorski
naért. Obravnavan odsek lokalne ceste LK 113391 na obravnavanem obmodgju poteka ob
obmodju proizvodnih dejavnosti. Ob zahodnem delu vozi$éa se nahaja gosta obcestna
pozidava ob vzhodnem robu pa v vegji meri obmocje ZelezniSke postaje Grosuplje.

Obravnavani odsek javne obcinske lokalne ceste spada v obmocja urejanja »GR 92;1G-
gospodarske cone, GR 107;1G-gospodarske cone, GR 187,PZ-povrsine Zeleznic, GR 314;PC-
povrsine cest, GR 254;ZD-druge urejene zelene povrSine«.
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T1.1.21.7

Hidrogeoloske in vodnogospodarske razmere

T.1.1.2.1.8

VODOVARSTVENA in POPLAVNA OBMOCJA

Hidrogeolo3ke preiskave niso bile izvedene. Predmetno obmocje se ne nahaja znotraj
vodovarstvenega obmocja. Obmocje urejanja ne lezi na poplavno ogrozenem obmocju, se pa
celotno obmocje obdelave nahaja v erozijskem obmogju, kjer so potrebni obi¢ajni zas€itni
ukrepi.

Z gradnjo ne posegamo v vodna zemljis¢a. Z rekonstrukcijo ceste pa se delno posega v
priobalni pas vodotoka v tem obmocju in sicer v severnem delu ureditve Industrijske ceste
LK-113391 med profilom P44 in navezavo na projekt §t. 8741 (LUZ d.d.), del katerega je bila
tudi prestavitev predmetnega vodotoka.

Pri odvodnjavanju se del zajete meteorne vode s cestiS¢a odvede preko predvidene meteorne
kanalizacije v odprt povrsinski melioracijski jarek, ki se ga delno uredi v obmogju izpustne glave.
Ker gre za rekonstrukcijo ceste se z novo ureditvijo ne bo povecala kolicina meteornih vod s
cestiSca in se poslediéno ne bodo poslabsale obstojece hidroloske razmere.

EROZIJA

Celotno obmocje obdelave se nahaja v erozijskem obmocju, kjer so potrebni obi¢ajni zas€itni
ukrepi.

S predvideno rekonstrukcijo ceste se ne predvideva urejanja novih vodotokov ali drugih odprtih
jarkov, ki bi lahko vplivali na erozijsko ogrozenost. Z rekonstrukcijo ceste se tudi v breZine
vkopov in nasipov posega minimalno oz. se jih tam kjer je vedji poseg zasciti z AB opornimi in
podpornimi zidovi. Ker je v predmetnem obmodju ravninski teren in ni vpliva hudournih voda na
predmetno obmodje je s predvideno rekonstrukcijo ceste erozijska ogrozenost zanemarljiva oz.
se z rekonstrukcijo ceste erozijska ogrozenost ne povecuije.

Z lokacijsko umestitvijo objekta je razvidno, da predvidena rekonstrukcija javne ob¢inske ceste ne
posega v obmocje poplavne nevarnosti. Z ureditvijo predmetne javne ceste se ne spreminja oz. ne vpliva
ha poplavno ogroZenost obmocja predvidene ureditve javne ceste. V sklopu rekonstrukcije je predvidena
ureditev precnih nagibov javne obcinske ceste. Niveleta predmetne javne obcinske ceste se ne spreminja
o0z. se prilagodi obstojeci ureditvi. Predvidena je ureditev meteorne odvodnje predmetne javne obcinske
ceste.

Kulturnovarstveni pogoji

Na severnem obmocju predvidene gradnje se nahaja varovano obmocje z vidika varstva
kulture. Poseg je tako predviden v obmocju » Arheolosko najdisée Ob Zeleznici« (StarejSe
Zeleznodobno in rimskodobno grobisce, odkrito konec 19. stol. ob gradnji ZelezniSke postaje. Z
raziskavami 2010 so odkriti tudi ostanki naselbine iz pozne bronaste dobe in del trase
rimskodobne ceste). Za gradnjo oz. posege v varovano obmocje bo pridobljeno soglasje
zavoda za varstvo kulturne dediScine. Pred pricetkom gradnje je potrebno skladno s projektnimi
pogoji zagotoviti predhodne arheoloske raziskave - arheoloske raziskave ob gradniji.
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T.1.1.21.9

Naravovarstvene razmere

Obravnavano obmodgje ureditve Industrijske ceste LK-113391 se ne nahaja znotraj varovanega
obmodja narave.

Na obmocju predvidene gradnje ni posebnih varovalnih obmocij z vidika varstva narave.
Obmocije rekonstrukcije ceste se nahaja vzhodno od ekolosko pomembnega obmocja
(Radensko polje - Bije).

Prav tako se obmocje rekonstrukcije javne obginske ceste ne nahaja v plazljivo nevarnem
obmodju.

T.1.1.1.10 Pogoji lokacijske informacije
Za izdelavo predmetne projektne dokumentacije lokacijska informacija ni bila izdelana.
Upostevani so prostorski akti, ki veljajo na obravnavanem obmogju.
Prostorski akti, ki so v veljavi na obravnavanem obmocgju:
o Odlok o OPN OBCINE GROSUPLJE
Uradni list RS, §t. 8/13;
o DPN za nadvoz ¢ez zeleznisko progo s prikljuékom na cesto R3-646 ter
prikljuékoma na Kadunéevo in Industrijsko cesto v Grosupljem.
Prostorski akti, ki so v pripravi na obravnavanem obmodgju:
o DPN za nadgradnjo Zelezniske proge st. 80 »drzavna meja - Metlika - Ljubljana na
odseku Ivanéna gorica«
T1.11.1 Predhodno izdelana dokumentacija
V letu 2018 je bil Ze izdelan PZI projekt » Ureditev Industrijske ceste LK-113391« §t. projekta
U 03/1409-18, ki ga je izdelalo podjetje K Projekt L d.o.o., Thilisijska ulica 61, 1000 Ljubljana
in vodja projekta Miha Rihar, u.d.i.g. (G-4017). Na ta projekt $t. U 03/1409-18 so bili v letu
2018 ze pridobljeni projektni pogoji in vsa predmetna soglasja/mnenja.
V letu 2018 je bil predmetni PZI projekt » Ureditev Industrijske ceste LK-113391« §t. projekta
U 03/1409-18, ki ga je izdelalo podietje K Projekt L d.o.o., Thilisijska ulica 61, 1000 Ljubljana in
vodja projekta Miha Rihar, u.d.i.g. (G-4017) vsklajen z izdelanim IZN projektom » Nadgradnja
Zelezniske postaje Grosuplje (IZN) &t. proj.: 3674 marec 2018, izdelovalca SZ-projektivno
podjetje Ljubljana d.d., Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana in vodja projekta mag. Edvin
Hadziahmetovic, u.d.i.g. (G-0133). V letu 2018 rekonstrukcija ceste s projektom st. U03/7409-
18 (PZI) ni posegala v progovni pas obstojecih in predvidenih tirov s SZ projektom &t. 3674
(IZN).
V letu 2022 pa je bila izdelana PID dokumentacija novozgrajenih tirov na obmocju postaje
Grosuplie »Nadgradnja ZelezniSke postaje Grosuplje (PID) st. proj.: 3732 julij 2022,
izdelovalca SZ-projektivno podjetje Ljubliana d.d., Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana in vodja
projekta mag. Edvin HadZziahmetovic, u.d.i.g. (G-0133), na podiagi katere se je izkazalo, da
gradnja ni bila izvedena v skladu z IZN projektom SZ st. proj. 3674 iz marca 2018 ter sedaj
na podlagi geodetskih podlog PID, rekonstrukcija ceste posega v progovni pas SZ.
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S strani naroCnika je bila podana zahteva za upostevanje naslednje predhodno izdelane
projekine dokumentacije:

 Nadgradnja Zelezniske postaje Grosuplje (PID) $t. proj.: 3732, julij 2022 - izdelovalec
SZ-projektivno podjetje Ljubljana d.d., Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana in vodja
projekta mag. Edvin HadZiahmetovi¢, u.d.i.g. (G-0133);

e Prometna, komunalna in krajinska ureditev GR 314 in GR 320 (PZI), $t. projekta: 8741,
september 2021 - izdelovalec LUZ d.d., Verovskova ulica 64, 1000 Ljubljana in vodja
projekta Tomaz Blaz, u.d.i.g. (G-0029);

vvvvv

077/20, marec 2022 - izdelovalec IB-KOM d.o.0., Drofenikova 16, 3230 Sentjur in vodja
projekta P| Pavel Mlaker, u.d.i.g. (G-4015).
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T1.1.22 RAZVRSTITEV CESTE
TA1.1.2.21 Vrsta in pomen ceste

Zakon o javnih cestah in Uredba o merilih za kategorizacijo javnih cest dolo¢ata razdelitev
(kategorije) cest glede na pomen za promet in povezovalne funkcije v prostoru.

Predmetna javna obCinska lokalna cesta LK je cesta, ki povezuje naselja v obCini z naselji v
sosednijih obéinah ali naselja in dele naselij v ob&ini med seboj in je pomembna za navezovanje
prometa na javne ceste enake ali vi§je kategorije.

T1.1.2.2.2 Tehniéna razvrstitev cest
Tehni¢na razvrstitev je dolo¢ena v »TSC 03.300 - Dologanje elementov cest v odvisnosti od
vozno-dinamiénih pogojev, ekonomike, prometne obremenitve in varnosti prometac.
LK (lokalne krajevne ceste):
Industrijska cesta (LK-113391)
Tehniéna skupina Kategorija ceste Nacin dimenzioniranja
A AC, HC, G1,LH voznodinamicni
B G2,R1,R2,LG voznodinamicni
c R3, RT* LC, LM, LZ voznodinamicni
LK, JP, ostale ceste, - )
D nekategorizirane ceste zagotavljanje prevoznosti
TA11.223 Prometna razvrstitev cest (6.in 7. clen PPC)
Zakon o javnih cestah in Uredba o merilih za kategorizacijo javnih cest doloCata razdelitev
(kategorije) cest glede na pomen za promet in povezovalne funkcije v prostoru.
Na podlagi predpisov je obravnavan odsek predmetne ceste kategoriziran kot :
INDUSTRIJSKA CESTA, LK-113391
Drzavnallokalna cesta:  Lokalna cesta
Prometna funkcija: Krajevna cesta
Upravna kategorizacija: Lokalna cesta (LC)
Parkirna cona: /4
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TEHNICNI DEL (mapa 1/1)

T1.1.23 ELEMENTI CESTE
Na obravhavanem odseku Industrijske ceste, med P1 in P46, je administrativno dovoljena
hitrost voZnje omejena na 50 km/h, na obravnavanem odseku Industrijske ceste in sicer od
Kadunceve ceste (od krozi§¢a) pa do prikljucka na predmetno Industrijsko cesto, med R17in
R20 pa je hitrost voZnje omejena na 30 km/h, saj se cesti nahajata znotraj naselja. Funkcija
cest je omogociti neoviran dostop do stanovanjskih, poslovnih in industrijskih objektov.
T.1.1.2.31 Vrsta in zahtevnost terena (15.¢eln PPC)
Vrsta terena Ravninski Gricevnat Hribovit Gorski
Relativna visinska razlika na 1000 m Do10m Do70m 70-150 m Vec kot 150 m
Padec terena v precni smeri Do 1:10 1:10-1:5 1:5-1:2 Ve¢ kot 1:2
TA1.1.23.2 Projektna hitrost (16.¢len PPC)

Pri dologitvi projektne hitrosti smo upostevali Pravilnik o projektiranju cest Ur.l. 91, 2005
(Projektna hitrost za ceste v naselju se doloCi na osnovi prometne funkcije ceste in
razpoloZljivih prostorskih pogojev). Na podlagi prostorskih omejitev je projektna hitrost na
predmetnem odseku lokalne ceste Vaov =Vproj= 50 km/h, na prikljuéni Industrijski cesti (od
krozis¢a do prikljucka na predmetno industrijsko cesto) pa je projektna hitrost omejena na

Vaov =Vroj= 30 km/h. Predmetna lokalna cesta je po funkciji krajevna cesta, ki znotraj naselja
omogoca neoviran dostop do stanovanjskih, poslovnih in industrijskih objektov. Temu smo
podredili projektno hitrost, horizontalne elemente osi in vertikalne elemente niveletnega poteka
ceste.

Projektna hitrost:
se doloci na podlagi dovoljene (obstojece) hitrosti in znasa:

Voro=Viov= 50 km/h za Industrijsko cesto, od krozi§¢a s Kadun&evo cesto do Taborske ceste,

Voro=Vaor= 30 km/h za prikljuéno Industrijsko cesto, od kroZis¢a s Kadun&evo cesto do
prikljucka na predmetno Industrijsko cesto.

Minimalni polmer krozne krivine za precni nagib voziS¢a (m)
AL Precni nagib

hitrost 9

2,5% 3,0% 3,5% 4,0 % 4,5% 5,0 % 5,5% 60% :65% 70%
30 km/h 70 60 50 45 40 35 33 30 27 25
40 km/h 125 110 90 80 70 65 60 50 47 45
50 km/h 200 175 150 127 120 110 98 90 77 75
60 km/h 350 280 240 210 180 165 150 140 127 125
70 km/h 500 420 360 320 280 250 230 210 190 175
80 km/h 700 580 500 420 390 350 320 290 270 250
90 km/h 1000 800 700 620 550 490 450 400 370 350
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Projektiranje in inZeniring d.0.0. TEHNICNI DEL (mapa 1/1)

T.1.1.2.3.3

Geometrijski elementi osi

Horizontalni elementi osi (19.¢len PPC)

Horizontalni elementi lokalne krajevne ceste so prilagojeni projektni hitrosti (Vp=50km/h in
Vp=30km/h). Iz Pravilnika o projektiranju cest je razvidno, da so minimalni predpisani elementi
naslednji:

Minimalni dopustni parametri horizontalnih elementov:

Hitrost km/h 30 40 50 60 70 90 100 110 130
R(min) 25 45 75 125 175 350 450 600 900
A(min) 30 35 45 75 100 175 225 250 350
L(min) 20 30 40 50 60 90 100 110 130

Izbrani minimalni horizontalni elementi za Vp=30km/h:
- Minimalni polmer krivine Rmin = 60
- Minimalni parameter Amin =/
- Minimalna dolzina prehodnice Lmin=/

Izbrani minimalni horizontalni elementi za Vp=50km/h:
- Minimalni polmer krivine Rmin = 66
- Minimalni parameter Amin =/
- Minimalna dolzina prehodnice Lmin=/

Na cesti z elementi za projekino hitrost do 40 km/h ni obvezna uporaba prehodnice.

Opis in utemeljitev horizontalnega poteka

Na celotnem odseku se rekonstrukcija Industrijske ceste prilagaja obstojeci urbanisti¢ni ureditvi
predvsem obstojecim dostopom do stanovanjskih, poslovnih in industrijskih objektov in
pripadajoCim ograjam in dvoris¢em. Na zaCetnem delu pri P1 se rekonstrukcija Industrijske
ceste predmetnega projekta horizontalno naveze na predhodno narejeni projekt » Ureditev dela
izdelovalca IB-KOM d.o.0.« ter na koncnem delu rekonstrukcije ceste pri P46 pa se navezZe na
predhodno narejeni projekt »Prometna, komunalna in krajinska ureditev GR 314 in GR 320
(PZI), 8t. projekta: 8741, september 2021 - izdelovalca LUZ d.d.«.

Na podlagi prostorskih pogojev oz. omejitev ter kontinuiranost smo izbrali elemente ceste, ki
omogocajo prevoznost. Elementi ceste so izbrani glede na okolisko pozidavo ter korigirani tako,
da dopu$cajo nemoten potek prometa v smislu prevoznosti in sreevanja merodajnih vozil.
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Niveleta osi ceste (21.¢len PPC)

Na celotnem obmogju obdelave se niveletni potek vozis¢a ne spreminja oz. se minimalno
spreminja zaradi prilagajanja obstoje¢im priklju¢kom in uvozom.

VzdolZni padec obstojece javne ceste na obmocju urejanja se giblie med 0,00% do cca. 3,20%,
rekonstrukcija vozis¢a in ureditev odvodnjavanija se v celoti prilagaja obstoje¢im prikljukom do
stanovanjskih, poslovnih in industrijskih objektov/dvoriS¢/uvozov.

Skladno s Pravilnikom o projektiranju cest smo za minimalne elemente izbrali:

Tabela obstojecega in dopustnega vzdolznega nagiba ceste:

Vrsta terena
Vrsta ceste RAVNINSKI GRICEVNAT HRIBOVIT GORSKI Uporabljen max.
Dopustni nagib nivelete ( % ) nagib nivelete ( % )
Avtocesta 3,0 40 50 6,0 /
Hitra cesta 3,0 50 6,0 7,0 /

Glavna cesta 4,0 6,0 7,0 8,0 /
Regionalna cesta 50 8,0 10,0 12,0 /
Lokalna cesta / javna pot 6,0 10,0 12,0 15,0 2,8/3.2

Tabela obstojecih in dopustnih vertikalnih zaokroZitev:
Minimalni predpisani M|n|ma_ln|.
uporabljeni
Hitrost (km/h) 30 40 50 60 70 80 90
R(min) koveksni 400 800 1000 1500 2000 4000 6000 /
R(min) konkavni 300 600 750 1200 1500 3000 4000 /
VijaCenje pre¢nega nagiba:
Projektna hitrost (km/h) <40 40-60 60-80 =80
Max. relativni nagib roba (%) 2,00 1,50 1,25 0,75

Sprememba nagiba pri vijaGenju obstojece ceste je izvedena okoli vzdolzne osi vozisca.
Spreminjanje preénega nagiba vozi§¢a je treba izvesti tako, da na nobenem delu vozisca ne

vvvvv

Opis in utemeljitev vertikalnega poteka

Po celotnem delu obravnavane lokalne ceste poteka vozisce v obstojeem vzdolznem naklonu
od 0,00 % do 3,20 %. Na zaCetnem delu pri P1 se rekonstrukcija Industrijske ceste
predmetnega projekta niveletno naveze na predhodno narejeni projekt » Ureditev dela
izdelovalca IB-KOM d.o.0.« ter na koncnem delu rekonstrukcije ceste pri P46 pa se naveze na
predhodno narejeni projekt » Prometna, komunalna in krajinska ureditev GR 314 in GR 320
(PZ1), &t. projekta: 8741, september 2021 - izdelovalca LUZ d.d.«.
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Projektiranje in inZeniring d.0.0. TEHNICNI DEL (mapa 1/1)

T.1.1.24 PRECNI PROFIL CESTE

Precni nagib asfaltnega vozis¢a ob¢inske lokalne krajevne ceste Industrijske ceste LK-113391,
Grosuplje se giblje od 1,0 % do 5,0 %.

Precni nagib utrjenega voziS¢a iz nevezanih pes¢enih ali kamnitih materialov je od 4,0% do
10,0%. Na smernem vozi§¢u mora biti enoten precni nagib.

Prometni in prosti profil (25. ¢len PPC)

Dimenzije prostega profila ceste tvorijo viSina prometnega profila, pove¢ana za minimalno 0,50
m, in obojestranska razsiritev prometnega profila za varnostno Sirino, ki je za projektno hitrost
podana v naslednji preglednici:

Projektna hitrost (km/h) Do 50 50-70 >70

Varnostna Sirina (m) 0,50 1,00 1,50

Na cestah v naselju je dopustno prekrivanje prostega profila vozisca s prostim profilom
kolesarja in peSca.

- Vozni in prehitevalni pas
Sirina voznega pasu v premi je odvisna od funkcije ceste in projektne hitrosti, kot je razvidno iz
naslednje preglednice:

Projektna hitrost (km/h) <50 60 70 80 90 100 110 120 130
Funkcija ceste Sirina voznega pasu (m)

Daljinska cesta - - 3,25 3,25 3,50 3,50 3,50 3,75 3,75
Povezovalna cesta - 2,75 3,00 3,25 3,50 - - - -

Zbirna cesta 2,50 2,75 3,00 - - - - - -
Dostopna cesta 2,50 2,75 - - - - - - -
- Robni pas

Robni pas na vozi§¢u omogoca nanos talne prometne signalizacije ter povecuje prepustnost in
prometno varnost. Sirina robnega pasu se doloCi na osnovi Sirine voznega pasu, kot je razvidno
iz naslednje preglednice:

o fomm o ——— +
|Sirina voznega pasu (m) | 2,50-3,25| 3,50-3,75 |
o fomm o ——— +
|Sirina robnega pasu (m) | 0,25 | 0,50 |
o fomm o ——— +

Robni pas ni potreben na cesti z elementi za projektno hitrost do 50 km/h in Sirino vozi§¢a do
5,0 m. Na cesti zunaj naselja ali v naselju z elementi za projektno hitrostjo do 50 km/h s $irino
voznega pasu do 2,50 m robni pas ni obvezen.
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Bankina (37. ¢len PPC)

Bankina ob vozi§¢u je minimalne Sirine 0,50 m. Ob muldi, plo¢niku in kolesarski ali pe$ poti je
minimalna $irina bankine 0,25 m. Predvidena je peS¢ena bankina iz drobljenca. Pre¢ni nagib
peScene povrsine bankine je min. 4%. Sticni rob bankine z robom asfalta se izvede v isti viSini.

Koritnica in mulda (38. ¢len PPC)

Izvedba koritnice ni predvidena.

Mulda se oblikuje kot asfaltno povrino segmentne oblike, Sirine 0,50 m in globine do ene
desetine Sirine mulde.

Mulda je predvidena v obmodju varovalnega pasu ob predvidenim pre¢nim in vzdolZnim
parkiri§¢em, Sirine 0,50 m in sicer med robom vozis¢a in predvidenim preénim in vzdolznim
parkiri§¢em. Izvedba mulde je predvidena na obmocju med profili P1 in P14 ter na obmodju
med profili P24 in P28 ter med P31 in P35.

Tipski precni profil (9.1in 39. ¢len PPC)

KPP-1, Industrijska cesta LK-113391, od P1 do P7 :

obstojeCe zelene povrsine (desno)

Cevna varovalna ograja (CVO), visine do 120 cm (desno) 0,40 m
Betonski robnik, dim.: 15/25/100 cm (desno)

PARKIRISCE - preéno (desno) 5,00m
VAROVALNI PAS - mulda, Sirine 0,50 (desno) 1,10 m
Talna Crta 5121-4 (1-1-1), §= 12 cm - bela

KOLESARSKI PAS (smer: Kadundeva cesta) - desno 1,20 m

Talna ¢rta 5233, $ = 20 cm - rdeca
Talna ¢rta 5121-3 (1-1-1), § =12 cm - bela
VOZISCE (dvosmerni promet) 5,00 m
Talna Crta 5121-3 (1-1-1), $§ =12 cm - bela
Talna ¢rta 5233, $ = 20 cm - rdeca

KOLESARSKI PAS (smer: Taborska cesta) - levo 1,20 m
Betonski robnik, dim.: 15/25/100 ¢cm (levo)

PLOCNIK (levo) 1,60m
Obst. Zi€na ograja na bet. parapetu / gred. bet. robniki,8/20/100 ¢cm (levo)

SKUPAJ 15,50 m
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KPP-2, Industrijska cesta LK-113391, od P7 do P13in od P24 do P28 :

obstojeCe zelene povrsine (desno)

Cevna varovalna ograja (CVO), viSine do 120 cm (desno)

Betonski robnik, dim.: 15/25/100 cm (desno)
PARKIRISCE - vzdolzno (desno)
VAROVALNI PAS - mulda, Sirine 0,50 (desno)
Talna Crta 5121-4 (1-1-1), §= 12 cm - bela

KOLESARSKI PAS (smer: Kadunceva cesta) - desno

Talna Crta 5233, $= 20 cm - rdeca

Talna ¢rta 5121-3 (1-1-1), §= 12 cm - bela
VOZISCE (dvosmerni promet)

Talna Crta 5121-3 (1-1-1), $ =12 cm - bela

Talna ¢rta 5233, $ = 20 cm - rdeca

KOLESARSKI PAS (smer: Taborska cesta) - levo
Betonski robnik, dim.: 15/25/100 cm (levo)
PLOCNIK (levo)

Gredni betonski robniki, dim.: 8/20/100 ¢cm (levo)
Obstojeci uvozi / zelenice (levo)

ObstojeCa zi¢na ograja na betonskem parapetu (levo)

0,40 m

2,00 m
0,75m

1,20m

500m

1,20m

1,60 m

SKUPAJ

1215 m
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KPP-3, Industrijska cesta LK-113391, od P13 do P24 in od P28 do P46 :

obstojece zelene povrsine (desno)

Nova Zicna ograja, viSine do 200 cm (desno)

BANKINA (desno) 0,50 m

KOLESARSKI PAS (smer: Kadundeva cesta) - desno 1,20 m

Talna Crta 5233, $= 20 cm - rdeca

Talna ¢rta 5121-3 (1-1-1), $ = 12 cm - bela

VOZISCE (dvosmerni promet) 5,00 m

Talna ¢rta 5121-3 (1-1-1), §= 12 cm - bela

Talna Crta 5233, $= 20 cm - rdeca

KOLESARSKI PAS (smer: Taborska cesta) - levo 1,20 m

Betonski robnik, dim.: 15/25/100 ¢cm (levo)

PLOCNIK (levo) 1,60m

Gredni betonski robniki, dim.: 8/20/100 ¢cm (levo)

BANKINA (levo) 0,25m

Obstoje¢a Zi¢na ograja na betonskem parapetu (levo)

SKUPAJ 9,75m
KPP-4, Industrijska cesta LK-113391, od P32 do P35 :

obstojeCe breZine / zelene povrsine (desno)

NOV AB ZID, visina Celne stene do 1,80 m (desno) 0,30 m

BERMA (desno) 0,25m

MULDA (desno) 0,50 m

KOLESARSKI PAS (smer: Kadundeva cesta) - desno 1,20 m

Talna ¢rta 5233, $ = 20 cm - rdeca

Talna ¢rta 5121-3 (1-1-1), § =12 cm - bela

VOZISCE (avosmemi promet) 500m

Talna Crta 5121-3 (1-1-1), $ =12 ¢cm - bela

Talna érta 5233, § = 20 cm - rdeca

KOLESARSKI PAS (smer: Taborska cesta) - levo 1,20 m

Betonski robnik, dim.: 15/25/100 cm (levo)

PLOCNIK (levo) 1,60m

Gredni betonski robniki, dim.: 8/20/100 ¢cm (levo)

BANKINA (levo) 0,25m

Obstojeca ziéna ograja na betonskem parapetu (levo)

SKUPAJ 10,30 m
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KPP-5, Industrijska cesta LK-113391, od R1do R9 :

obstojeCe breZine / zelene povrsine (desno)

BANKINA (desno) 0,50 m

VOZISCE (enosmerni promet) + Contraflow kolesarji (smer: Rondo) 3,75m

Talna érta 5121 (1-1-1), $ = 12 cm - bela

VAROVALNI PAS (levo) 0,50 m

Talna Crta 5121-4 (1-1-1), §= 12 cm - bela

PARKIRISCE - vzdolzno (levo) 2,00m

Betonski robnik, dim.: 15/25/100 c¢cm (levo)

PLOCNIK (levo) 1,60 m

Gredni betonski robniki, dim.: 8/20/100 ¢cm (levo)

BANKINA (levo) 0,25m

obstojeCe breZine / zelene povrsine (levo)

SKUPAJ 8,60 m
Cestni jarek (40. &len PPC)

Cestni jarek trapezne oblike ima nagib breZine 1:1,5, $irino dna najmanj 0,40 m

in minimalni vzdolZni nagib dna 0,5% (zatravijena povrSina) oziroma 0,3% (tlakovana
povrsina). Segmentni cestni jarek se oblikuje z nagibom brezine 1:2, z nagibom najmanj 0,5%
za zatravijeno povrsino in 0,3% za tlakovano povr$ino dna, globina dna jarka je najmanj 20 cm
pod vozi§cno konstrukcijo. Dno cestnega jarka z nagibom vecjim od 4,0% se tlakuje ali obloZi z
betonskimi elementi. Dimenzije pre¢nega profila cestnega jarka mora zagotavijati prosti pretok
tipiCnega naliva s cesti§Ca in obcestnih povrsin.

Opis previdene izvedbe

Predvidena je obnovitev cestnega jarka med profili P41 in P43 in sicer ob desni strani vozis¢a,
gledano v smeri poteka stacionaze. Obnovitev cestnega jarka je predvidena v Sirini dna 0,50 m
in dolzini cca. 35,00 m.

Brezine cestnega telesa (41. ¢len PPC)

Nagib breZine nasipa ali vkopa ceste se oblikuje na osnovi geotehnicnih podatkov stabilnosti
pobocja in kvalitete zemljin ali hribin, uporabljenih za izdelavo nasipov. Nasip za cesto se
oblikuje z enotnim ali z lomljenim nagibom breZine, kar doloCajo viSina nasipa, kvaliteta
materiala za gradnjo nasipa in nosilnost temeljnih tal. BreZino vkopa se oblikuje z enotnim ali
lomljenim nagibom. BreZine dolZine preko 10 m je treba oblikovati z vmesno lovilno bermo
Sirine 2,00 m.

Opis previdene izvedbe

Sirina bankine ob predviden i rekonstrukiji ceste se uredi v $irini 0,50 m. Povrsina bankine je
predvidena v peS&eni utrditvi. Sti¢ni rob bankine z robom vozi$¢a se izvede v isti visini ali do 2
cm niZje. Precni nagib povrSine bankine je 4%. Vse brezine se izvedejo v naklonu 1:1,5 ter se
humusirajo in zatravijo.
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TEHNICNI DEL (mapa 1/1)

Razsiritve vozi§¢a niso potrebne in zato niso izvedene.

T1.1.25 KONSTRUKCIJSKI ELEMENTI CESTE
T.1.1.2.51 Voziséne konstrukcije (41. ¢len PPC)
Predvideno je rezkanje oz. odstranjevanije obstojeCega asfalta in vgrajevanje nove vozis¢ne
konstrukcije.
Pri izgradnji cestnega telesa je potrebno upostevati dolo€ila in ugotovitve navedena v:
e TSC 06.520 - Projektiranje, dimenzioniranje novih asfaltnih vozi§énih konstrukcij,
e TSC 06.541 - Projektiranje, dimenzioniranje ojacitev obst. asfalnih vozi§¢nih konstrukcij,
e TSC 08.311/1 - Redno vzdrZevanje cest, vzdrzevanje prometnih povrSin asfaltnega vozisca,
e TSC 06.100 - Kamnita posteljica in povozni plato,
e TSC 06.720 - Meritve in preiskave, deformacijski moduli vgrajenih materialov,
e TSC 06.610 - Postopek za meritve ravnosti in viSine,
e TSC 06.711 - Delez viage in gostota zmesi,
e TSC 08.512 - Varstvo cest, izvajanje prekopov na voznih povrsinah.
Pri rekonstrukciji ceste in izgradnji plo¢nika je potrebno opraviti naslednja dela:

e Robne elemente voziSa (betonski robniki, pogreznjeni betonski robniki, klancine,
obrobe, bankine) je potrebno vgraditi skladno z navodili in projektiranim stanjem; Robniki
se vgradijo dimenzij 15/25/100 cm in sicer 12 ¢cm nad robom vozi§€a. Na zunanji strani
se plo¢nik zakljuci z grednimi betonskimi robniki, dim. 8/20/100 cm. Poglobitev robnikov
na uvozih se izvede na dolZini 2,0 m v naklonu 6% in poglobljenimi robniki 2 cm nad
nivojem vozi§€a. Na prehodih za peSce pa se poglobljeni robniki izvedejo v nivoju
vozisca.

Predvidena je vgradnja naslednjih asfaltnih plasti:

e Vozisce / kolesarski pas:

- 4 cm - obrabna asfaltna plast, AC 11 surf B 50/70 A3
- 10 cm - nosilna asfaltna plast, AC 32 base B 50/70 A3

e Parkiris¢e (vzdolzno in pre¢no):

- 4 .cm - obrabna asfaltna plast, AC 8 surf B 50/70 A3
- 6.cm - nosilna asfaltna plast, AC 22 base B 50/70 A3

o  Ploénik:

- 4.cm - obrabna asfaltna plast, AC 8 surf B 70/100 A5

e Uvozi in uvozi ¢ez ploénik:

- 4.cm - obrabna asfaltna plast, AC 8 surf B 70/100 A5
- 6.cm - nosilna asfaltna plast, AC 22 base B 50/70 A3
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T.1.1.25.2 Robni elementi

Na obravnavanem obmodju je predvidena rusitev obstojecih betonskih robnikov obstojeéega
voziS¢a ter vgradnja novih betonskih robnikov dim.: 15/25/100 cm kot zaklju¢ek/obroba
predvidene ureditve lokalne ceste. Betonske robnike se vgradi z zgornjim robom na viSini 12 cm
nad robom vozid¢a. Na lokaciji prehoda za peSce, kjer ni predvidenih ukrepov za umirjanje
prometa, se robnik vgradi na viini vozi§€a tako, da ne predstavlja ovire gibalno oviranim
osebam.

Poglobitev robnikov na uvozih se izvede na dolZini 2,0 m v naklonu 6% in poglobljenimi robniki
2 cm nad nivojem vozis¢a. Na prehodih za peSce pa se poglobljeni robniki izvedejo v nivoju
vozis¢a.

Robni element oz. zakljuéek plo¢nika, na odseku rekonstrukcije Industrijske ceste pa
predstavljajo obstojeCi betonski parapetni zidovi in ograje direktno ob plo¢niku oz. je ploénik,
tam kjer ni obstojecih ograj ali objektov, obrobljen z grednimi betonskimi robniki, dim.: 8/20/100
cm, ki so poloZene v nivoju plo¢nika.

Na lokaciji vtocnih jaskov z viokom pod robnik se vgradi vtocni betonski robnik 15/25/100 cm.

T.1.1.253 Dimenzioniranje voziSéne konstrukcije

Pri izbiri vozi§¢ne konstrukcije so bile upoStevane Smernice in tehni¢ni pogoji za graditev
asfaltnih plasti (TSC 06.300/06.410:2009) in Tehni¢na specifikacija za javne ceste Nevezane
nosilne in obrabne plasti (TSC 06.200:2003).

Zahtevana nosilnost in zbitost posameznih plasti:

- na planumu temeljnih tal nosilnost 10 MPa, zbitost 95 % glede na SPP,

- na planumu kamnite posteljice nosilnost 80 MPa, zbitost 98 % glede na MPP,
- na planumu tamponske plasti nosilnost 100 MPa, zbitost 98 % glede na MPP.

V kolikor nosilnost temeljnih tal ne dosega zgoraj zahtevane vrednosti, geomehanik na osnovi
izmerjene nosilnosti doloci potrebno poglobitev temeljnih tal in s tem povecano debelino
kamnite posteljice.

Na osnovi prometnih obremenitev je bila doloéena naslednja voziséna konstrukcija:

Vozisce / kolesarski pas (Izvede se izkop obstojece in vgradnja nove vozi§éne konstrukcije) :

» Obrabna asfaltna plast ( AC 11 surf B 50/70 A3 ) 4 cm

e Nosilna asfaltna plast ( AC 32 base B 50/70 A3 ) 10 cm

o Tamponski drobljenec TD 0/32 mm 25¢m

o Kamnita posteljica D 0/100 mm 40 cm

o Geotekstil NT do 14 kN/m?

SKUPAJ 79cm
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o Obrabna asfaltna plast ( AC 8 surf B 50/70 A3 ) 4 cm

« Nosilna asfaltna plast ( AC 22 base B 50/70 A3 ) 6cm

o Tamponski drobljenec TD 0/32 mm 25¢m

o Kamnita posteljica D 0/100 mm 40 cm

o Geotekstil NT do 14 kN/m2

SKUPAJ 75cm
Plocnik :

e Obrabna asfaltna plast ( AC 8 surf B 70/100 A5 ) 4 cm

o Tamponski drobljenec TD 0/32 mm 20 cm

o Kamnita posteljica D 0/100 mm 30cm

o Geotekstil NT do 14 kN/m?

SKUPAJ 54 cm
Uvozi ¢ez ploénik :

e Obrabna asfaltna plast ( AC 8 surf B 70/100 A5 ) 4cm

« Nosilna asfaltna plast ( AC 22 base B 50/70 A3 ) 6cm

o Tamponski drobljenec TD 0/32 mm 20cm

o Kamnita posteljica D 0/100 mm 30cm

o Geotekstil NT do 14 kN/m?

SKUPAJ 60 cm
Opomba:

Po celotnem obmodju obdelave se na pripravijena temeljna tla poloZi loéilno ojaéitveni
geosintetik natezne trdnosti vsaj 14 kN/m, debelina posteljice pa na tem delu zna$a 40 cm.
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v v v

T.1.1.2.6 KRIZISCA in PRIKLJUCKI (Pravilnik o cestnih prikljuckih)
Opis preureditve krizi$¢ in cestnih priklju¢kov
Pri ureditvi prikljuckov in kriziS¢ smo na lokalni krajevni cesti izhajali iz naslednjih izhodisc:
- Korekcifa horizontalnih prikljucnih radijev za merodajno vozilo,
- Ureditev preglednosti v obmodju prikljucka,
- Ustrezno vodenje peScev in kolesarjev v obmodju kriZi$¢a
Polmeri zavijalnih lokov Rz [m]
Tip vozila o Desno zavijanje
Levo zavijanje
Z locilnimi otoki Brez locilnih otokov
Osebno vozilo 6 10 6
Tovorna vozila in avtobusi 10 12 10
Sedlasti viacilci in tovorna vozila s prikolicami 12 15 12
Zgibni avtobusi 15 25 15
ViSinska navezava javne poti se izvede skladno s pravilnikom. Lokalna zbirna ob¢inska cesta je
izvedena v enostranskem pre¢nem sklonu . V obmogju neposrednega prikljuéevanja naj le-ta ni
vedji od 2,5%.
>N<
Opis predvidene izvedbe
Uredi se individualne cestne prikljucke na predmetno »Industrijsko cesto, LK-113391« v
obmodju med profili P2-P4 (levo), P22-P24 (levo), P26-P28 (levo), pri profilu P30 (levo), P29-
P31 (desno) in P32-P34 (levo). Uredi se tudi priklju¢ek Industrijske enosmerne ceste iz smeri
Kadunceve ulice (kroziSCe) pri profilu P46.
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Zavijalni gabariti

Pravilnik o cestnih prikljuckih na lokalno krajevno obCinsko cesto dopus¢a nacin voznje
merodajnega vozila pri zavijanju naliz priklju¢ka z souporabo nasprotnega voznega pasu.

Zunaj naselja V naselju
Individualni Skupinski Individualni Skupinski
prikliucek prikliucek prikljucek prikljucek
G, R1,R2, LG 2 1 2 2
R3, LC, JP, LZ, LK in ostale ceste 4 2 4 4(3%)

3. Souporaba enega nasprotnega voznega pasu (na
4. Souporaba obeh nasprotnih voznih pasov GPS)

Pri projektiranju smo upostevali prevoznost merodajnih vozil - via€ilec, skladno s pravilnikom o
cestnih prikljuckih. Pravilnik o cestnih priklju¢kih na javne ceste za lokalno krajevno cesto
dopus€a naéin voZnje merodajnega vozila pri zavijanju na/iz priklju¢ka z souporabo obeh voznih
pasov.

T.1.1.2.7

SPREMLJAJOCI OBJEKTI

T.1.1.2.71

Avtobusna postajaliS¢a (Pravilnik o avtobusnih postajaligcih)

T.1.1.2.7.2

Ob ureditvi/rekonstrukciji predmetnega odseka Industrijske ceste LK-113391 ni predvidena
izvedba avtobusnih postajalis¢.

Povrsine za parkiranje

Ob ureditvi/rekonstrukciji predmetnega odseka Industrijske ceste LK-113391 je predvidena tudi
ureditev parkirnih mest ob voziS¢u oz. kolesarskem pasu Industrijske ceste. Pre¢na parkirna
mesta se uredi v obmocju med profili P1 in P7 v globini 5,00 m (Sirina posameznega parkirnega
mesta je 2,50 m) in pripadajo¢im varovalnim pasom Sirine 1,10 m, v sklopu katerega je locirana
tudi asfaltna mulda Sirine 0,50 m. Vzdolzna parkirna mesta pa se uredi v obmocju med profili P7
in P13 ter med P24 in P28 in sicer v $irini 2,00 m (dolZina posameznega parkirnega mesta je
5,70 m) in pripadajo€im varovalnim pasom Sirine 0,75 m, v sklopu katerega je locirana tudi
asfaltna mulda Sirine 0,50 m. Vsa nova parkiri§¢a so predvidena v asfaltu. Parkiri§¢a ob vozi$éu
so zadaj ve€inoma zaklju¢ena z betonskim robnikom dim.: 15/25/100 cm ter za robnikom
postavitvijo cevne varovalne ograje - CVO visine do 1,20 m na AB pasovnem temelju, razen v
obmocju parkiriS¢a med profili P24 in P26, kjer je predvidena izvedba AB zidu v dolZini 38,00 m
in viSini ¢elne stene do 1,00 m, na krono predmetnega AB zidu se postavi tudi cevno varovalno
ograjo - CVO viSine do 1,20 m.
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T1.1.2.8

POVRSINE ZA KOLESARJE in PESCE

T.1.1.2.81

Povrsine za kolesarje (Pravilnik o kolesarskih povezavah)

T.1.1.2.8.2

S predmetnim nacrtom se ureja pe$ promet in kolesarski promet. Na obravnavanem obmodju je
predvidena izvedba kolesarskega pasu na obeh straneh predvidenega vozis¢a v smeri
Kadunceve ceste proti Taborski cesti in obratno nazaj. PovrSina je predvidena ob vozis¢u in
viSinsko ni lo¢ena od vozi§¢a za motorna vozila, kolesarski pas se lo¢i od vozis¢a s talno ¢rto
5233, Sirine 20 cm (rdeca) in talno Crto 5121-3, Sirine 12 cm (bela). Slednja dovoljuje tudi voznjo
ostalih vozil po povrsini za kolesarje, le ta vozila pa morajo hitrost prilagoditi voZnji kolesarjev.
Kolesarski pasovi so predvideni v Sirini 1,20 m in sicer po celotnem obmocju ureditve
predmetne ceste. Izbrana Sirina je dopustna na obmogju z dovoljeno hitrostjo voznje 50 km/h.

Povrsine za pesce (48. ¢len PPC)

T.1.1.2.8.3

V sklopu ureditve ceste je predvidena ureditev povrsin za peSce. Ob lokalni cesti se izvede
enostranski ploénik v Sirini 1,60 m, ki zado$¢a minimalni predpisani Sirini. Plo¢nik se nivojsko
loi od vozis¢a z betonskimi robniki dimenziji 15/25/100. Na zunanji strani se zakljuci z grednimi
betonskimi robniki dim.: 8/20/100 cm. Robniki se vgradijo tako, da se ploénik nahaja 12 cm nad
vozi§Cem / kolesarskim pasom v konstantnem pre¢nem sklonu 2%. Plo¢nik se gradi skladno v
predvidenih etapah. Vse povrsine za peSce se predvidi tako, da se navezujejo na obstojece
povrsine za pesce 0z. se smiselno in prometno varno navezuijejo na obstojeCe oz. predvideno
stanje z loGenimi projekti, ki so navedeni v sploSnem delu tega tehni¢nega poro€ila. V zacetnem
delu ureditve predmetne ceste (pri profilu P1) se plo¢nik navezuje na predvideno stanje po
077/20, marec 2022 - izdelovalca IB-KOM d.o.0.« ter na konénem delu ureditve predmetne
ceste (pri profilu P46) pa se plo¢nik in kolesarski pas naveze na predvideno stanje po projektu
»Prometna, komunalna in krajinska ureditev GR 314 in GR 320 (PZI), t. projekta: 8741,
september 2021 - izdelovalca LUZ d.d.«.

Prehodi za pesce (48. &len PPC)

Na obmodju ureditve predmetne ceste je predvidena ureditev prehodov za peSce ez vse
individualne cestne prikljucke, ki se prikljucujejo na predmetno Industrijsko cesto in sicer v Sirini
2,00 m (SPS). Prehod za peSce ez glavno lokalno cesto (GPS) pa je predviden v obmocju
cestnega prikljucka v profilu P30, kjer se delno uredi tudi ploCnike zaradi prehodov za peSce in
dostopa do ZelezniSke postaje. Prehod za peSce Cez glavno cesto pa se uredi v Sirini 4,00 m
(GPS). Osvetlitev prehodov za peSce je definirana v nacrtu cestne razsvetljave.

Na lokaciji prehoda za peSce je zagotovljena preglednost za hitrost, ki je za 10 km/h veéja od
dovoljene hitrosti 50 km/h.
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T.1.1.2.9

ODVODNJAVANJE (43. Clen PPC)

T.1.1.2.91

Lokalna cesta

Nacrtovana meteorna kanalizacija se v novelaciji projekta situacijsko ne spreminja. Na novo so dolocene
lokacije cestnih poziralnikov. Slednji se prilagodijo glede na lokalno spremenjen potek robov ceste.
Prispevne povrSine ceste in kolicine zalednih vod se ne spreminja. Iz slednjega sledi, da se
dimenzioniranje kanalizacije ohranja.

Ohrani se obstoje¢ sistem odvodnjavanja. Ob predmetnih cestah se odvodnjavanje vozi§¢a vrsi
preko vzdolznih in pre¢nih padcev ob betonskem robniku ob robu vozi$¢a ter odsekoma preko
asfaltnih muld in nato preko polietilenskih vtoénih jaskov DN500, ki so vgrajeni glede na lokacijo
z ravnimi LTZ re$etkami na vozi$éu (nosilnosti 400kN), z ukrivijenimi LTZ re$etkami na
asfaltni muldi (nosilnosti 400kN) oz. z LTZ pokrovi (nosilnosti 250kN), kjer so vto&ni jadki
locirani v plo€niku. Predvidene nove polietilenske vtoéne jaSke se preko PVC cevi DN200
naveZe na novo predvideno meteorno kanalizacijo, ki poteka v predmetnem vozi$cu,
odsekoma med profili R1 in R9, pa se nove vto€ne jaske naveze tudi na obstoje¢o meteorno ali
meSano kanalizacijo.

Lokacija predvidenih asfaltnih muld, vtocnih jaskov (VJ) in predvidenih meteornih kanalov z
revizijskimi jaSki (RJ) je razvidna iz grafiénih prilog » G.4-zbirna situacija komunalnih vodov«
in »G.7-situacija meteorne odvodnje«.

Odvodnjavanje in viSinska ureditev je prikazana v graficni prilogi »G.6-viSinska ureditevg,
»G.7-situacija meteorne odvodnje« in »G.12-vzdolzni profili«, ki so del tega nacrta.

Pri izraéunu padavinskega odtoka in dimenzioniranje padavinskega kanala smo upoS$tevali spodaj
naStete vhodne parametre:

jakost 15 minutnega naliva q =296,2 I/(s*ha)

c¢as koncentracije: 15 min

pogostost naliva n=0,2 (1x na 5 let)

odtocni koeficient prispevnih povr$in ¢ =0.90

koeficient hrapavosti cevi n=0,011

maksimalna delna polnitev: 70%

Vrsta ceste Projektna hitrost Pogostost naliva Jakost naliva
(km/h) (let) (lsek, ha)
Daljinska 80 - 130 25 350
Povezovalna 60-90 10 220
Zbirna 40-70 5 170
Dostopna 40 - 60 1 130
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Tehnologija vgrajevanja cevi:
Vgradnjo cevi morajo izvesti usposobljeni delavci pod strokovnim nadzorom.

Pri sami vgradnji cevi je potrebno upoStevati splosne smernice za polaganje cevovodov, ki so poloZeni v
zemljo in so okvirno definirane v standardu SIST EN 1610 in tudi v standardu DIN 4033.

S pravilno pripravo posteljice (debeline 15 cm) s peskom, ki ne vsebuje kamenja (zrna do najve¢ 20 mm),
dobrim in postopnim utrjevanjem zasipa (stopnja zbitosti po Proctorju Dpr >= 95 %) ob cevi ter 30 cm nad
temenom cevi, je doseZeno, da se cevi, ki so z zemljino prekrite od 0,8 m in pa do 8 m in tudi pod
najteZjo prometno obremenitvijo SLW 60 (glede na DIN 1072) ne deformirajo nad dopustno mejo 6 %. V
primeru, da je prekritie cevi manjSe od 0,8 m, je potrebno poskrbeti za porazdelitev obremenitev (npr. z
obbetoniranjem).

Opomba:

LTZ reetke vtoénih jaskov (cestni poZiralniki) se vgradijo z ravno LTZ redetko (nosilnosti
400kN), kier pa so vtocni jaski locirani v asfaltni muldi, pa se vgradijo z ukrivljeno LTZ reSetko
(nosilnosti 400kN). Vtocni jaski z vitokom pod robnik se vgradijo z LTZ pokrovi (nosilnosti
250kN).

e Razprseno odvodnjavanje
razprdeno odvajanje padavinske vode je odvajanje padavinske vode z utrjenih, tlakovanih ali z
drugim materialom prekritih povrsin objektov s prelivanjem preko njinovih mejnih robov ali pri
odvajanju padavinske odpadne vode preko posamicnih iztokov ali preko jarkov za zbiranje in
odvajanje padavinske vode iz teh povrsin in sicer tako, da je zagotovljen ¢im hitrejSi odtok
padavinske vode z vozi§¢a;

o Poziralniki
Na obravnavni trasi objekta je predvidena vgradnja polietilenskih vto¢nih jaskov z vtoki pod
robnik in vtoéni jaski z LTZ reSetkami. Jaski so pozicionirani na medsebojni razdalji od 5m-20m.
V sploSnem so izvedeni z izpusti v predvideno meteorno kanalizacijo ali v obstoje¢o meteorno /
meSano kanalizacijo. Sposobnost prevzema meteorne vode smo preverili z racionalno metodo
s predpostavko, da je prelivna koli¢ina enaka 0 0z., da jaSek prevzame celoten dotok. Cestni
poziralnik ima iztok na globini 80 cm od kote pokrova oz. se izvede po detajlu;

e Drenaza
Za zagotovitev stabilnosti projektirane ceste je bistvenega pomena ureditev kvalitetnega in
ucinkovitega odvodnjavanja tako ceste kot zaledja. Ob lokalnih cestah se ob robu vozis¢a
polozi drenazna cev »stidren DN110 mm / D120° z ustreznim odvodom v predvidene vtoCne
jaSke. Drenaze se preko vtoCnih jaSkov DN50O ali revizijskih jaSkov predvidene meteorne
kanalizacije spelje v predvideno meteorno kanalizacijo. Lokacija drenaZe je razvidna iz
naslednjih grafik: »G.4-zbirna situacija komunalnih vodov«, »G.7-situacija meteorne
odvodnje« in »G.11-precni profili«.

STIDREN DN 110, DK 120°
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T.1.1.2.9.2

Meteorna kanalizacija

Na celotnem delu je predvidena izgradnja dveh (2) odsekov meteornih kanalov M1 in M2:

- Meteorni kanal - M1 (med P3 in P23) je predviden v dolzini L=240,00 m in padcem
(i) 0,5 %, meteorni kanal M1 se izvede iz PVC cevi DN250 (med RJ6 in RJ8, dolzine
70,00 m), PVC cevi DN315 (med RJ5 in RJ6, dolzine 40,00 m) in PVC cevi DN400
(med RJ1in RJ5, dolzine 130,00 m) ter 8-ih poliesterskih jaskov PE DN1000 mm z
LTZ pokrovi, ki so medsebojno povezani, globine od 1,00 m do 2,00 m. Meteorni
kanal M1 se naveZe na obstoje¢ meteorni kanal pri profilu P23;

- Meteorni kanal - M2 (med P29 in P41) je predviden v dolZini L=203,00 m in padcem
() 0,3 % - 3,7 %, meteorni kanal M3 se izvede iz GRP cevi DN800 (dolZine 28,00 m)
in GRP cevi DN1000 (dolZine 175,00 m) ter 5-ih poliesterskih jaSkov PE DN1200
mm z LTZ pokrovi, ki so medsebojno povezani, globine od 1,00 m do 2,50 m.
Meteorni kanal M3 se izvede z navezavo na obstojec jarek med profiloma P40 in P41,
izven cestnega telesa;

Na pokrove predvidenih revizijskih jaskov se vgradi dilatacijska plo§¢a »ANA«. Dilatacijska
plos¢a je fleksibilna plos¢a iz umetne mase iz steklenih viaken z zunanjim premerom plosce
140 cm v obliki membrane na katero se pritrdi litoZelezni pokrov. Dilatacijska plos¢a ne glede
na to v katero smer se asfalt raztegne, skrci ali kakorkoli drugace premakne, samoizravnalno
niha z asfaltom in s tem preprecuje nastajanje poSkodb kanalskih jadkov in na vozi§¢u okoli
kanalskih jaskov. PloS¢a lo€i asfaltno vozi$ce z litoZzeleznim pokrovom od konstrukcijskega dela
jaska. Litozelezni pokrov ni ve€ del jaska, ampak je del vozis€a. Posebnost konstrukcije je
njena fleksibilnost. Le-te se lahko do doloCene stopnje upogne ter tako prilagodi asfaltni
povrsini. Tako se izgonemo razpokam.

Izpuste se uredi v naklonu obstojegih brezin jarkov oz. struge vodotoka. Ce zaradi ravninskega
terena ni mogoCe povsem zagotovit mimimalne hitrosti 0,40m/s, zaradi verjetnosti, da bo prislo
do odlaganja trdih delcev, se kot ukrep v navodilih za obratovanije in vzdrZevanje predvidi 2 x
letno CiSCenje kanalov (pomlad, jesen). Navodila so obvezni del projekta izvedenih del.

Strojni izkop bo mozno izvajati na celotni trasi kanala, na mestih krizanja komunalnih vodov s
projektiranim kanalom se izkop izvaja ro€no. Izkop je potrebno izvajati po veljavnih predpisih iz
varstva pri gradbenem delu. Na podlagi terenskega ogleda smo predpostavili, da je celotni
izkop v terenu 3. kategorije. Za izkop gradbene jame kanalizacijskih cevi smo na obmocju cevi
premera DN80O in ve€ predvideli izkop z naklonskim kotom 90° z opazi. Izkopani material se bo
predvidoma v celoti odvazal. Na obmog&ju manjsih premerov je predviden izkop v naklonu 70°.

Zasip kanala pod voznimi povrSinami po Ze izvrSenem obsipu cevi z 2x sejanim peskom do 30
cm nad temenom cevi se izvaja z novim gramoznim ali pa drobljencem. V primeru, Ce se
izkaze, da je izkopani material ustrezen za zasip, ga je po posvetovanju z geomehanikom in
gradbenim nadzorom mozno uporabiti za zasip kanala. Cev se zasipa v plasteh maksimalne
debeline 15 ¢cm in material je potrebno nabijati isto€asno na obeh straneh cevovoda. Pri tem
moramo paziti, da se cev ne bi izmaknila s svoje lege. UpoStevati je treba tudi navodila
proizvajalca za polaganje cevi. Ce ni drugade predpisano, je treba nasutje v obmocju cevi zbiti
na najmanj 95% po standardnem Proctorjevem postopku. V primeru prometne obteZzbe so
vrednosti zahtevane zbitosti vecje. Posebno moramo paziti, da je material dobro podbit ob
obokih cevi.
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Ce se v jarku pojavi talna voda, jo moramo &rpati, dokler cevi niso montirane in zasute do take
viSine, da prepreéimo dvig cevi zaradi vzgona.

Priporoamo, da cevi montiramo in zasipavamo sproti in ne pus¢amo daljSih odsekov cevovoda
nezasutih. S tem se izognemo neprilikam pri mo¢nejsih nenadnih padavinah in morebitnim
mehanskim poskodbam cevovoda.

Pri dimenzioniranju smo upo$tevali parametre, ki so podani s »pravilnikom o projektiranju
cest za krajevne ceste« in »pravilnik o objektih in napravah za odvajanje in ¢iS¢enje
odpadnih in padavinskih voda na obmodju Ob¢ina Grosuplje«. VV nadaljevanju je izvedeno
dimenzioniranje najbolj obremenjenih vej kanalizacije. Rezultati izraGunov so prikazani lo¢eno v

tabeli.

Opis izbranih predpostavk izra¢una
Pravilnik o projektiranju cest

. jakost 15 minutnega naliva q =296,2 l/(s*ha)

. Cas koncentracije: 15 min

pogostost naliva n=0,2 (1x na 5 let)

odtocni koeficient prispevnih asfaltnih povrsin ¢ =0.90
koeficient hrapavosti cevi n=0,011

maksimalna delna polnitev: 70%
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T.1.1.210 CESTNI OBJEKTI

T.1.1.2.10.1 Premostitveni objekti (50. ¢len PPC)
Nacrt ne obsega premostitvenih objektov.

T.1.1.2.10.2 Podporne in oporne konstrukcije (52. ¢len PPC)
AB zid 1
Vzdolz zelezniske postaje bo potrebno ob parkiriscu izvesti podpomi zid. Zid se izdela na
odseku med P24-4,0 m in P26+3,0 m kar skupaj znaSa 38,00 m. Celna stena zidu je
predvidena viSine do 1,00 m in Sirine 25 cm. Na zid se montira cevna varovalna ograja - CVO,
visine do 1,20 m. Gradnja zidu je predvidena v tehnologiji kampad dolzine 5,00 m.
Odvodnjavnje zaledne vode zidu je zagotovljeno z drenaznimi cevmi. V primeru, da se ugotovi
da bi bilo, glede na geologijo terena, smiselno tudi odvodnjavanje zaledne vode z izcednicami,
se izvede tudi izcednice AB zidu.
AB zid 2
Vzdolz vozi§€a med profili P32 in P35 bo potrebno, zaradi posega v breZino vkopa, ob
zunanjem robu vozi§€a za asfaltno muldo izyesti AB zid. Zid se izdela na odseku med P32+3,0
m in P35-8,0 m kar skupaj znasa 26,00 m. Celna stena zidu je predvidena viSine do 1,80 min
Sirine 30 cm. Gradnja zidu je predvidena v tehnologiji kampad dolzine 5,00 m. Odvodnjavnje
zaledne vode zidu je zagotovljeno z drenaznimi cevmi. V primeru, da se ugotovi da bi bilo,
glede na geologijo terena, smiselno tudi odvodnjavanje zaledne vode z izcednicami, se izvede
tudi izcednice AB zidu.
Pri projektiranju AB zidov smo upostevali:
Podporni zid je raunan na obtezbo horizontalnega, vertikalnega zemeljskega pritiska in na
lastno teZo. Podporna konstrukcija je zasnovana tako, da temeljna peta zidu sega delno v
vozis¢no konstrukcijo parkiris¢a. Zid je skonstruiran tako, da sega vrh temelja vsaj 30 cm pod
koto terena. Upostevana je maksimalna dopustna napestost v temeljnih tleh pod temeljem
opornega zidu 350 kPa. Zacasni izkop se v kompaktnem apnencu izvajajo v naklonu 3:1, v
pobocnem grus¢u pa 2:3.
Pri izdelavi podpornih zidov je potrebno posebno pozornost posvetiti izdelavi delovnih reg,
katere so predvidene na vsakih 5,00 m (peresa). Statiéna in stabilnostna preveritev je izvedena
skladno s Pravilnikom o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov (Eurocode).
Tehni¢ne smernice:
-SIST EN 1992-1-1_2005 (Projektiranje betonskih konstrukcij)
-SIST EN 1991-1-1_2004 (Vplivi na konstrukcije)
-SIST EN 1991-2_2004 (Prometna obteZba)
-SIST EN 1991-1-4_2005 (Vplivi na konstrukcije -Veter)
-Tehnicne specifikacije za javne ceste —~Smernice za projektiranje cestnih premostitvenih objektov TSC 07
Materiali gradbene konstrukcije:
Temelji C30/37 XC2, PVII
Stene C30/37 XC2, PVII
Venci C30/37 XD3, XF4
Jeklo za armiranje B500b
Mreze MA 500/600
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T7.1.1.2.10.3

Naprave za umirjanje prometa

- OVIRE ZA UMIRJANJE PROMETA - trapezna plo$cad :
( Industrijska cesta, LK-113391)

Kolesarji na kolesarski stezi Kolesarji na vozis¢u
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Izbrane dimenzije prometne grbine med profili P28 in P31 »Industrijska cesta, LK-113391« :

Vorew= 39 km/h (18 < Virey < 40km/h)
ViZ oo, 50 km/h

L= 28,40 m

S 7.50m
Vi-Vore=.. .8 km/h < 25km/h

km=__ ... 19,2/ (47 - Vorew). = 2,40 m

H= o 12 cm (5,0% - naklon klancine)

Vore= o 39 km/h (18 < Virey < 40km/h)
Viz oo 50 km/h

L= 20,00 m

a= 7,50m
Vi-Vorew=.........8 km/h < 25km/h

km=___ .. 19,2/ (47 - Vorer). = 2,40 m

H= o, 12 cm (5,0% - naklon klancine)

Naprave morajo biti oznacene z oznachami, predpisanimi s pravilnikom o prometni sighalizaciji
in prometni opremi na cestah »ur.l. RS, §t. 99/15, z dne 21.12.2015« ter z vsemi izdanimi
spremembami predmetnega pravilnika.
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T.1.1.2.11

PROMETNA SIGNALIZACIJA in OPREMA

(55. €len PPC)

T.1.1.2.11.1

Vertikalna signalizacija

Vsi stari prometni znaki, ki niso postavljeni v skladu z novim pravilnikom o prometni signalizaciji

(Ur. RS &. 99/2015), se jih zamenja.

Predvidena je postavitev prometnih znakov na jekleni predzabiti koreninski kolicek (kot npr.

Meblo MS10043):
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Pri izvedbi vertikalne signalizacije je potrebno upostevati dologila veljavnih standardov in
Tehni¢ne pogoje za izvedbo oznacb na voziséu:

Svetlobno odbojne lastnosti postavljenih prometnih znakov in prometne opreme mora
za cesto v naselju z ve¢ zunanjih virov (cestna razsvetljava) in postavljeni b desnem robu
vozi$¢a ustrezati razredu RA2 oz. RA3.

Visina spodnjega roba prometnega znaka oziroma spodnjega roba dopolnilne table mora

biti ob postavitvi:

- obvoziséu 1,50 m nad visino roba vozis¢a ali odstavnega pasu, ob katerem je znak postavijen,
- nad povrSinami za peSce in kolesarje najmanj 2,25 m nad najvi§jim robom precnega profila povrSine,
nad katero je postavijen, razen turisticne signalizacije in znakov za vodenje prometa na obmocju

- nad vozis¢em najmanj 4,50 in najvec¢ 5,50 m nad najvisjo tocko pre¢nega profila vozisca, nad
katerim je prometni znak postavijen. Pri zmanjSanih prometnih profilih ceste je lahko prometni znak
postaviien 0,50 m nad prometnim profilom ceste.

Na Zeljo izvajalca zimske sluzbe JKP Grosuplje d.o.0., se vso vertikalno prometno signalizacijo
(prometni znaki) na plo¢niku, postavi na visino 3,00 m dvignjeno nad robom plo¢nika, zaradi
moznosti pluZenja zimske sluzbe s traktorjem.

Vodoravna razdalja med robom vozi$ca ali odstavnega pasu in najblizjo tocko oziroma
projekcijo najbliZje tocke prometnega znaka mora biti:
- Vodoravna razdalja med robom vozi§¢a in najblizjo tocko oziroma projekcijo najbliZje tocke

prometnega znaka mora biti 0,30 m.

- Ce je cesta omejena z robniki, oziroma najmanj 0,75 m, ée cesta ni omejena z robniki, vendar ne

veé kot 2,00 m.
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Minimalni vzdolZni razmik prometnih znakov na cesti mora biti pri najvisji dovoljeni
hitrosti:

- =50 km/h, najmanj 15 m,

- >50< 90 km/h, najmanj 30 m in

- >90 km/h, ngjmanj 100 m.

Postavitev znakov v ¢asu gradbenih del:
Se izvedejo skladno z elaboratom zaéasne prometne ureditve, ki pa ni del tega projekta.

Velikosti prometnih znakov

- V splosnem se na cestah z dovoljeno hitrostjo < 50 km/h postavijajo prometni znaki velikostnega
razreda 2.

- Za znake 2100 — znaki za prednost, se namesto velikostnega razreda 2 uporablja velikostni razred 3.

- Velikost uporabljenih prometnih znakov je razvidna s seznama prometnih znakov, ki je del graficnih
prilog nacrta.

Opis projetkne resitve
Na celotnem delu obdelave je predvidena zamenjava nekaterih obstojecih in postavitev
nekaterih novih prometnih znakov.

Vsa vertikalna prometna signalizacija je prikazana v graficni prilogi »G.3- prometna situacija«,
ki je del tega nacrta

Talna signalizacija

Talna signalizacija je predvidena skladno s pravilnikom o prometni signalizaciji Ur.l. RS &t.
99/2015, 21.12.2015 in TSC 02 401-Oznacbe na voziS¢u.

Na cestah na katerih povprecni letni dnevni promet (PLDP) presega 10.000 vozil se oznacbe na voziséu
izdelajo kot debeloslojne (nad 800 um do 3000 um) oznacbe sicer, se oznacbe izdelajo tankoslojno.
Skladno s posebnimi tehniénimi pogoji je za ceste s prometno obremenitvijo do 4000 vozil/dan za
tankoslojne oznacbe v primeru izvedbe vzdolZne oznacbe predpisana minimalna debelina suhe plasti
materiala 300um, precne 400 um. Za prometno obremenitev nad 4000 vozil/dan pa za vzdolzne oznache
400 um, precne pa 500 um.

Sirina vzdolznih oznach

Sirina prometnega pasu Sirina
(vem) Lodilne ¢rte (v cm) Robne érte (v cm)
> 350 < 375 15 15 (20%)
=300 < 350 15 15
=>275<300 12 12
<275 - 12

VzdolZne oznake

= Lodilna neprekinjena ¢rta 5111 (bela, Sirina oznake: 12 cm)

= Locilna prekinjena ¢rta 5121 (1/1/1) (bela, Sirina oznake: 12 cm)
= Lodcilna prekinjena ¢rta 5121-3 (1/1/1) (bela, Sirina oznake: 12 cm)
= Locilna prekinjena ¢rta 5121-4 (1/1/1) (bela, Sirina oznake: 12 cm)

= Kolesarski pas 5233 (rdeca, Sirina oznake: 20 cm)
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= Neprekinjena $iroka pre¢na ¢rta 5211 (bela, Sirina oznake: 50 cm)

Prometni simboli in puscice na voziséu, plo¢niku in kolesarskih stezah

= Puscice na kolesarskih povrSinah 5411, 5421 in 5422 (bela, dolzine 1,60 m)

= Simboli na kolesarskih povrsinah 5609-1, (bela)
= Oznaka klan¢ine prometne grbine 5335-1 (rumena)

Prometne povrsine ter prehodi za pesce in kolesarje

= Prehod za peSce 5231 (bela, Sirina prehoda preko GPS 4,00 m)
= Prehod za peSce 5231 (bela, Sirina prehoda preko SPS 2,00 m)

= Prehod za kolesarsje 5232 (bela / rdeca, Sirina 0,50 m)

= Polje za usmerjanje prometa 5313 (bela)

= Vzdolzna parkiri§¢a 5356 (bela, Sirina oznake: 10 cm)

= Precna parkiri§¢a 5356-1 (bela, Sirina oznake: 10 cm)

Na prikljuckih lokalnih krajevnih cest ali javnih poti na lokalno zbirno ob¢insko cesto se zarise
stop €rto 5211 in sredinski ¢rto 5111. Obnovi se vse obstojeCe talne oznaCbe. Prav tako se na

novo zariSe vse prehode za peSce na cestnih prikljuckih.

Oznacbe na voziscu
Oznacbe na voziScu in drugih prometnih povrSinah so bele barve. Z rumeno barvo se zarisejo oznacbe,
ki zaznamujejo mesta , rezervirana za dolocene namene (PM za invalide, avtobusna postajalisca,...).
Talne oznacbe se izvede z eno ali ve¢ komponentno belo barvo. Precna oznacba prehoda za pesce
preko glavne prometne smeri (GPS - regionalna cesta) se izvede kot debelo slojne, strojno in s posipom
s steklenimi kroglicami 0,25 kg/m2. Dela se izvajajo le v suhem vremenu pri relativni viaznosti zraka 85%,
temperaturi zraka +10°C do +30°C ter pri temperaturi povrsine vozi§éa +5°C do 45°C. Oznacbe se
izvedejo skladno s TSC 02.410 in pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah Ur.1.
RS §t.99 z dne 21.12.2015.

Vsa prometna signalizacija in prometna oprema je prikazana v graficni prilogi »G.3-prometna
situacija«, ki je del tega nacrta

Tabelari¢ni prikaz prometne signalizacije in opreme

Seznam obstojecih, prestavljenih in novopredvidenih prometnih znakov je priloZen kot priloga
grafiénega dela prometne situacije »P.3.1-tabelaricni prikaz prometne signalizacije in

opremec.
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Cevna varovalna ograja (CVO)

Ograja za varovanije peScev se izvede na obmocju izvedbe preénih in vzdolznih parkiri$¢ in
sicer med profili P1 in P13 ter na obmocju vzdolznega parkiriS¢a med profili P24 in P26, kjer je
predvidena postavitev CVO na krono AB zidu za vzdolznim parkiris§¢éem. lzvede se standardne
viSine 1,20 m. Predvidena je izvedba cevne ograje z vertikalnimi polnili, ki se v sploSnem

uporablja za premostitvene objekte na glavnih, regionalnih in lokalnih cestah.
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Cestni smerniki
Postavitev cestnih smernikov s tem projektom ni predvidena.

Nadstresnica (avtobusno ¢akalisce)

Postavitev nadstre$nice avtobusnega ¢akaliSCa s tem projektom ni predvidena.

Varovalni stebricki
Postavitev varovalnih stebriCkov s tem projektom ni predvideno.

113391

004.2101 | T.1.1.2

Stran 31 od 39



ld l'rnickl L

Projektiranje in inZeniring d.0.0. TEHNICNI DEL (mapa 1/1)

Oprema za slepe in slabovidne

Taktilne oznake

Na predmetnem odseku rekonstrukcije Industrijske ceste LK-113391 je predvidena tudi izvedba
taktilnih oznacb za slepe in slabovidne, ki se jih uredi pri prehodih za peSce ez glavno
prometno cesto (GPS) in na predmetnih cestnih priklju¢ih (SPS) na predmetno Industrijsko
cesto. Taktilne oznake za ozna&bo prehoda za peSce so predvidene v skupni (sestavljeni)
dimenziji oznacbe 0,60 cm x 2,00 m ali 0,60 cm x 4,00 m (Eepasta plosca, dim.: 0,30 x 0,30 m).

Primer ureditve 30cm,

semaforiziranega prehoda
za pesce s poglobljenim
robnikom

* Opozorilni pas na nivojskem
prehodu za pesce

Ob ureditvi Industrijske ceste se na obmocju prehodov za peSce uredi tudi vodenje slepih in
slabovidnih oseb z vodilnimi &rtami (debeloslojne oznake iz hladne strukturne plastike,
Sirine 15 cm).

Smernice za izdelavo taktilnih oznach so povzete po priro¢niku za nacrtovanje talnega
taktilnega vodilnega sistema »Z belo palico po mestuc, ki ga je izdal zavod »Dostop« zveza
drustev slepih in slabovidnih Slovenije.
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T.1.1.212 PRESTAVITVE in PREUREDITVE
T1.1.2121 Predvideni posegi na zemljis¢a
V sploSnem v vecji meri objekt poteka po zemljis¢ih javnega dobra oz. ob¢ine (investitor).
Najvedji poseg v obmodéje tujega zemljis¢a se pojavi v obmogju predvidenih vzdolZnih in preénih
parkiri$C. Poseg na tuja zemljiS¢a se pojavi tudi zaradi brezin in deloma zaradi povrSine hodnika
za pesce.
T.1.1.212.2 Prestavitve in rusitve
Predvidene so rusSitve obstojeCih voziS¢nih konstrukcij in posek obstojecih grmovji in vej na
predmetni lokalni krajevni cesti. Vse je tudi upoStevano v projektantskem popisu del s
predracunom.
Posebnih rusitev objektov ni predvidenih.
T1.1.2123 Vodi gospodarske javne infrastrukture
Na podlagi geodetskega posnetka in terenskega ogleda ugotovili, da se vzdolz ceste nahajajo
doloCeni komunalni vodi. V izogib morebitne Skode med gradnjo, bo potrebno upoStevati
dolo€ene pogoje in zahteve:
e Zakolicho trase komunalne napeljave poda upravijavec;
e Izvajalec del mora najaviti gradbena dela upravijavcu;
e Rocni izkopi v blizini vodov, pozornost tudi na krizanja med njimi;
e ZasCita komunalnih vodov pred poSkodbami;
e Nadzor nad izvajanji del iz strani upravijavcev - soglasodajalcev;
o lzvajanje zaSCitnih ukrepov po navodilih upravijavcev za za$cito komunalnih napeljav;
o  StroSke prestavitev nosi investitor.
Vsa morebitna krizanja ali zaS¢ita komunalnih napeljav se bodo reSevala sproti na gradbiscu v
skladu s pravilniki in po navodilu upravljavca komunalnih naprav. Minimalni odmiki med
posameznimi komunalnimi napeljavami morajo ustrezati zahtevam standardov (PPJC):
Vrsta voda Vrsta napeljave M%rfr;?l/g:’gg;lgn‘g;;ha
GK - glavni odvodniki 1,50 m
Kanalizacija FK - kanal odpadne vode 0,90m
MK - kanal meteorne vode 0,60 m
GV - glavni vodi 1,20 m
Vodovod V - razdelilno omreZje 0,90- 1,50 m
. . TN - toplovod, PV - plinovod 1,00 m
EnergetSKI vodi PD - produktovod 1,40 m
NN - nizkonapetostna (do 1 kV),
Elektro-energetski vodi = SN - srednjenapetostna (1-35 kV), 0,60-1,20m
VN - visokonapetostna (110-400 kV)
TT - telefon
. e . TV - televizija
Telekomunikacijski vodi = .1/ "\ cpeiska televiziia 0,60-1,00m
Ostali vodi
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Predvideni komunalni vodi, ki se urejajo s predmetnim nac¢rtom

Odvodnjavanje utrjenih povrsin vkljuéno z odstranitvijo obstojecih vtoCnih jaskov ter z
izvedbo novih vto¢nih jaskov in novih cevnih navezav ter vpadnikov na nov meteorni
kanalizacijski vod ali na obstoje¢i meteorni / meSan kanalizacijski sistem;

Meteorna kanalizacija izvedba novih meteornih kanalov v predmetnem obmodgju urejanja
Industrijske ceste LK-113391 ter prikljuitev predvidenega novega meteornega
kanalizacijskega omreZja na obstoje€ kanal. Predvidena je izvedba novega meteornega
kanala iz PVC cevi DN250 in DN315 ter GRP cevi DN400, DN800 in DN1000;

Zascita obstojecih komunalnih vodov, tam kjer je potrebno oz. na zahtevo upravljavcev
obstoje¢ih komunalnih naprav se obstojece komunaline vode za&¢iti z zas€itno cevijo.

Predvideni komunalni vodi, ki se urejajo z loenimi nacrti

Javna razsvetljava, ukinitev obstoje¢ega JR voda in pripadajoih drogov s svetilkami ter
izvedba nove trase kabelske kanalizacije (stigmaflex DN110), vkljuéno z izvedbo drogov in
svetilk za potrebe cestne razsvetljave;

Opomba:
V obmodju ureditve obravnavanih cest, kjer trasa JR morebiti poteka v cestiSCu in se izkaze

moznost, naj se prestavi JR jaSke izven vozisca;
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T.1.1.212.4

Projektni pogoji Elektro Ljubljana d.d., §t. 1125263, izdani dne 23.4.2018

Pred zacetkom posega v prostor je potrebno v pristojnem nadzornistvu narociti zakolicbo nasih
vodov in naprav ter zagotoviti nadzor pri vseh gradbenih delih v bliZini elektroenergetskih vodov
in naprav;

Vso elektroenergetsko infrastrukturo (morebitne prestavitve vodov, ureditve mehanskih za$cit)
je potrebno projekino obdelati v skladu s temi projektnimi pogoji, veljavnimi tipizacijami
distribucijskih podjetji in veljavnimi tehnicnimi predpisi in standardi ter pridobiti upravno
dokumentacijo. Elektroenergetska infrastruktura mora biti projektno obdelana v posebni mapi;

Najmanj 7 dni pred pricetkom del je potrebno zagotoviti zakolicbo kablovodov in nadzor nad
izvedbo del s strani upravijavca elektroenergetskega omreZja. Investitor nosi odgovornost za
Casovno usklajenost izvedbe vseh potrebnih del;

V kolikor bo izvajalec pri izkopih naletel na elektroenergetski kabel, ki ni vrisan v situaciji, mora
prenehati z izkopi in poklicati lastnika elektroenergetskih naprav;

Lastnik elektroenergetskih naprav ne prevzema nobene odgovornosti za Skodo, ki bi nastala na
obstojecih elektroenergetskih napravah zaradi gradnje obravnavanega objekta;

Pri delih v blizini elektroenergetskih naprav je potrebno upoStevati:
Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur.l. RS §t. 56/99, 64/01);
Pravilnik o varstvu pred nevarnostjo elektricnega toka (Ur.l. RS §t. 29/92);
Pravilnik o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme.

Sirina varovalnega pasu elektroenergetskega omrezja poteka na vsako stran od osi

elektroenergetskega voda oziroma od zunanje ograje razdelilne ali transformatorske postaje in

znasa:
- za nadzemni vecsistemski dalinovod in razdelilne transformatorske postaje nazivne

napetosti 400 kV in 220 kV 40 m;

za podzemni kabelski sistem nazivne napetosti 400 kV in 220 kV 10 m;

za hadzemni veCsistemski daljnovod in razdelilne transformatorske postaje nazivne

napetosti 110 kV in 35 kV 15 m;

za podzemni kabelski sistem nazivne napetosti 110 kV in 35 kV 3 m;

za nadzemni vecsistemski daljnovod nazivnih napetosti od 1 kV do vkiju¢no 20 kV 10 m;

za podzemni kabelski sistem nazivne napetosti do vkljucno 20 kV 1 m;

za nadzemni vod nazivne napetosti do vkljucno 1 kV 1,5 m;

za razdelilno postajo srednje napetosti, transformatorsko postajo srednje napetosti 2 m.

Pri krizanju in paralelnem poteku vodovoda in kanalizacije z obstoje¢im elektroenergetskim
podzemnim vodom je potrebno slednje pred zaCetkom gradnje vodovoda in kanalizacije
zakoliciti;

V projekini dokumentaciji je potrebno obdelati detajle krizanja in paralelnega poteka vodovoda
in kanalizacije z zemeljskim kablom;

Prej navedeno je v skladu s Studijo, $t.: 2090 »Smermnice in navodilo za izbiro, polaganje in
prevzem elektroenergetskih kablov nazivne napetosti 1kV do 35kV«, ki jo je izdelal
Elektroinstitut Milan Vidmar;

Z ozirom na to, da se bodo predvidena dela izvajala v obmodjih varovalnih pasov
elektroenergetskega omreZja je investitor dolZzan najmanj osem (8) dni pred zacetkom del pisno
sporociti Elektru Ljubljana d.d. lokacijo z nameravano gradnjo in datum zacetka gradnje, kar je
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v skladu s 13. ¢lenom »pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabo objektov ter
opravljanje dejavnosti v obmodju varovalnega pasu elektroenergetskih omreZji (Uradni list RS,
§t. 101/2010)«

Visi stroski popravil poskodb, ki bi nastali na el. Vodih in napravah, kot posledica predmetnega
posega bremenijo investitorja predmetnih del, kar je v skladu z 10. ¢lenom »pravilnika o pogojih
in omejitvah gradenj, uporabo objektov ter opravijanje dejavnosti v obmocju varovalnega pasu
elektroenergetskih omreZji (Uradni list RS, §t. 101/2010)«

Najmanj osem (8) dni pred pricetkom del je potrebno obvestiti Elektro Ljubljanad.d., ki bo iz
varnostnih  razlogov izvrSilo  zakolicbo vseh obstojeCih nizkonapetostnih - podzemnih
elektrenergetskih vodov, ki potekajo na obravnavanem obmodju, kar je v skladu s 13. ¢lenom
»pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabo objektov ter opravijanje dejavnosti v
obmocdju varovalnega pasu elektroenergetskih omrezji (Uradni list RS, §t. 101/2010)«

V primeru, da zgornjih zahtev ne bo mozno izvesti, bo potrebno pred gradnjo predvidenega
objekta elektroenergetske vode in objekte prestaviti na novo lokacijo, za kar bo potrebno
pridobiti ustrezno projekino dokumentacijo za prestavitev elektroenergetskih vodov in objektov
ter pridobiti sluznostne pogodbe za zemljiSa, Cez katera bo potekala trasa novih
elektroenergetskih vodov.
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T.1.1.2.13

VAROVANJE OKOLJA OB CESTI

T.1.1.213.1

Prometna varnost

Varnost pesce
Za zagotovitev varnosti peScev je predvidena izvedba plocnika, prehodov za pesce in
umirjevalnih ukrepov.

Prehodi za peSce TSC 02.201 (na Solski poti)

Preglednost na prehodih za pesce:
Na prehodih za peSce v naselju je potrebno v skladu s TSC 02.201 zagotoviti preglednost, ki je
za 10 km/h vecja od dovoljene hitrosti (50km/h).

Oddaljenost med prehodi za peSce
e Vsiprehodi so na medsebojni razdalji vedji kot 150m, kar je zahtevano s pravilnikom o
projektiranju cest.

Zagotovitev ¢akalnih povrsin
Predmetna dokumentacija ureja zadostne ¢akalne povrsine na vseh lokacijah prehodov za
pesce.

Zagotovitev ustrezne osvetlitve prehodov za peSce
Predmetna dokumentacija z logenim naértom »3/1 - Cestna razsvetljava« ureja osvetlitve vseh
povrsin na lokacijah prehodov za peSce.

T.1.1.2.14

OBLIKOVANJE OBCESTNEGA SVETA

T.1.1.2.14.1

Zasaditev ob cesti

V obmodju povrsin, potrebnih za preglednost ceste, je dopustna zatravitev in zasaditev
grmovnic, katerih visina rasti ne presega 0,75 m.

Opis predvidenega stanja

V obmodgju predmetne ureditve ceste, plo€nika, kolesarskih pasov in parkiri$¢ je predvidena
odstranitev dreves in grmovnic, ki onemogocajo 0z. ovirajo izvedbo ali onemogocajo
preglednost. Prav tako se odstrani vse reklamne table, ki ovirajo preglednost vzdolZ poteka
ceste.
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T.1.1.2.15

POGOJI in TEHNOLOGIJA GRADNJE

T.1.1.2.15.1

Preddela

T.1.1.2.15.2

Pred gradnjo je potrebno opraviti naslednja dela:
Zakoliciti je potrebno zakolichbene tocke ter zakolicho ustrezno zavarovati pred poskodbami;

Pripraviti je potrebno vse podatke in viinska izhodi§¢a na terenu za prenos projektiranih visin
betonskih robnikov, revizijskih jaskov, vtocnih jaSkov, oznak trase obstoje¢ih komunalnih
napeljav;

Odstraniti je potrebno vso obstoje¢o prometno opremo in signalizacijo

Izvajalec mora pred pri¢etkom gradnje ustrezno zavarovati gradbi§ce skladno s predhodno
izdelanim elaboratom cestne zapore v katerem je upoStevana ureditev gradbis¢a skladno z
nacrtom gradbisca. Vsaj 30 dni pred prietkom gradnje je izvajalec del dolZzan obvestiti
soglasodajalce o namenu pricetka gradnje.

Pri odstranitvi obstojeCega dela cestnega telesa do ustrezne globine mora biti prisoten

upravljavec komunalnih vodov, da bo podal to€no mesto komunalnega voda in predlagal nacin
dela, da ne bo povzro¢ena Skoda.

Zemeljska dela

T.1.1.2.153

Predviden je odkop humusa, Sirok odkop lahke zemljine, izkop mehke kamenine, izkopi za
kanalizacijske jaske in kanalizacijske rove. Pri izvedbi je potrebno upoStevati posebne tehni¢ne
pogoje “zelena knjiga” skupaj z dopolnitvami oz. izdane tehniéne specifikacije od leta 2000.

Za izdelavo povoznega platoja je potrebno upoStevati:

o Kvaliteta opravijenih del in material mora ustrezati TSC 06.100 — Kamnita posteljica in
povozni plato;

e ZaCasno odstranjen humus mora izvajalec del zacasno deponirati na deponiji ali na
gradbeni parceli in uporabiti kar v najvecji moZni meri pri ponovni ozelenitvi breZin;

o V primeru odvecnega materiala mora izvajalec del zagotoviti deponijo materiala
oziroma mora za viske materiala poskrbeti v skladu z zakonom.

Ureditev prometa

V €asu gradnje je predvidena izvedba popolne zapore, posameznih odsekov lokalne krajevne
ceste, ki pa ni del tega projekta/nacrta. Vodenje prometa se izvede s predpisanimi znaki in
obvestilnimi tablami, ter ustrezna oznaditev in zaSCita gradbi§¢a. Obmodcje popolne zapore se
prilagodi fazam gradnje posamezne etape. Ob¢asno se omogoci dostop stanovalcem /
zaposlenim.
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T1.1.215.4 Zascita objektov

Tehnologija gradnje predvideva gradnjo s katero bistveno ne vplivamo na bliznje objekte v
smislu poslabsanja stabilnosti in nosilnosti le-teh.

T1.1.215.5 Uredba o zelenem javnem naro¢anju

e pri gradnji vozi§Ca ceste se lahko recikliran asfaltni granulat (rezkanec), ki je nastal ob
prenovi te ceste ali je iz drugega vira, uporabi prioritetno za proizvodnjo novih
bituminiziranih zmesi, podredno pa zlasti za plasti, stabilizirane s hidravli¢nim ali
bitumenskim vezivom, tampon (vkljuéno z bankinami), posteljico, nasipe ter zasipe, in
sicer v kolicini, ki je potrebna,

e pri prenovi cestne razsvetljave se zagotovi 30 % prihranka porabe elektri¢ne energije
e pri javnem naroCanju projektiranja oziroma izvedbe gradnje cest lahko naro¢nik

namesto klasi¢nih asfaltnih zmesi predvidi uporabo toplih asfaltov, zlasti Ce je treba
cesto hitro prepustiti prometu.

Ljubljana, avgust 2025 Bostjan Zagar
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T.1.2.1 Hidravli¢ni izracun odvodnjavanja
T.1.2.2 Armatura AB zidov
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T.1.2.2 ARMATURA AB ZIDOV

Oporni AB zid - Tip A

Izvedba zidu v dolzini 38,0 m

AB Zid - med P23 in P27 , kampada 5m
(zid visine ¢elne stene 1,00 m /sirine 0,25 m)
POZICIIA Fl DOLZINA MASA KOS MASA SKUPAJ
1 12 0,60 0,91 34 18,56
2 12 2,20 0,91 34 68,07
3 12 2,90 0,91 34 89,73
4 12 5,50 0,91 4 20,02
5 12 5,50 0,91 12 60,06

MASA/KAMPADO 256,44
ST. KAMPAD/SKUPAJ kg 8 2.052
Mreza Q335
POZICIIA Fl DIMENZIJA MASA KOS MASA SKUPAJ
Q335 8/8 6,0/2,2 71 16 1.136

SKUPAJ MASA - celotni zid
. 2.052
(brez mreze) v kg :
SKUPAJ MASA - celotni zid
3} 3.188
(zmrezo) v kg :
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AB Zid - med P32 in P35, kampada 5m

(zid viSine ¢elne stene do 1,80 m /sirine 0,30 m)

POZICIIA Fi DOLZINA MASA KOS | MASA SKUPAJ
1 14 0,85 1,24 34 35,84
2 14 3,25 1,24 34 137,02
3 14 4,05 1,24 34 170,75
4 14 5,50 1,24 6 40,92
5 14 5,50 1,24 18 122,76
MASA/KAMPADO 507,28
$T. KAMPAD/SKUPAJ kg 5 2.536
MreZza Q335
POZICIIA FI DIMENZIA MASA KOS | MASA SKUPAJ
Q335 8/8 6,0/2,2 71 15 1.065
SKUPAJ MASA - celotni zid
5 2.536
(brez mreZe) v kg :
SKUPAJ MASA - celotni zid
3.601

(z mreZo) v kg :
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